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[ DZIAE I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu polegajgcej na prowadzeniu nadzoru
inwestorskiego oraz swiadczeniu ustug zwigzanych z przygotowaniem, zarzgdzaniem, kontrolg, nadzorem i
rozliczeniem projektow realizowanych pn.:

| ,Przebudowa i doposazenie infrastruktury Szpitala Wojewodzkiego im. Mikotaja Kopernika w Koszalinie
stuzgcej leczeniu choréb bedacych przyczyng dezaktywizacji zawodowej”.

Il ,Podniesienie standarddéw opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzetu medycznego i modernizacje
oddziatéw zlokalizowanych w Pawilonie Dzieciecym w Szpitalu Wojewddzkim im. Mikotaja Kopernika w
Koszalinie”.

Zadania realizowane bedg w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Dziatania 9.1 Infrastruktura
zdrowia.

2. Zadanie | obejmuje:

1) Modernizacje Pracowni Endoskopii polegajacg na przebudowie pomieszczeh po dawnych blokach
operacyjnych o powierzchni ok. 246,5 mz2.

2) Modernizacje Oddzialu Obserwacyjno - Zakaznego z Izbg Przyje¢ Zakazng polegajaca na przebudowie
pomieszczen o tgcznej powierzchni ok. 1005,00 m2 (sale chorych, wezty higieniczno-sanitarne, boksy
Meltzera) oraz dobudowe szybu windowego.

3) Modernizacje Oddziatu Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej polegajacg na przebudowie pomieszczeh o
tacznej powierzchni ok. 758,5 m2 (sale chorych, gabinety i pomieszczenia socjalne, wezty higieniczno-
sanitarne).

3. Zadanie Il obejmuje:

1) Modernizacje Pawilonu Dzieciecego (pie¢ kondygnacji) o ftacznej powierzchni ok. 3008,70 m?
mieszczgcego: Izbe Przyje¢ Dziecieca, Oddziat Dzieciecy (dzieci miodsze, dzieci starsze), Oddziat
Chirurgii Dzieciecej, Blok Operacyjny oraz Oddzial Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dzieciecej i
Neonatologicznej (sale chorych, gabinety i pomieszczenia socjalne, wezly higieniczno-sanitarne).

2) Modernizacje czesci pomieszczen Dziatu Zywienia majgcg na celu poprawe ich stanu technicznego i
infrastruktury w zakresie:

- wymiany stropéw: pomieszczenia kuchni ogélnej — 120,00 m2, przygotowalnia i obieralnia warzyw — ok.
52,00 m?,
- wentylacji pomieszczenia Dziatu Zywienia — ok 650,00 m2.

4. Nazwa i kody dotyczgce przedmiotu zaméwienia okreslone we Wspdélnym Stowniku Zaméwien publicznych
(CPV)
— Uslugi nadzoru nad robotami budowlanymi — 71247000-1;
- Nadzor nad projektem i dokumentacjg — 71248000-8;
— Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane — 71310000-4.

5. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia opisujgcy potrzeby Zamawiajgcego zostat zawarty w
Zatgczniku nr 2 do SIWZ.

6. Zamawiajgcy wyznacza termin wizji lokalnej na 05.04.2018 r. godz. 11.00. Spotkanie przy gtownej bramie
Szpitala (ul T. Chatubinskiego 7). Z przeprowadzonej wizji zostanie sporzgdzony protokét, ktory
niezwtocznie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajgcego.

7. Wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamowienia nie
wystepujg czynnosci, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pézn. zm.).

| DZIAL IIl. CZESCI ZAMOWIENIA |

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

| DZIAL IIl. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamowienia do 31.12.2020 r.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wyzej wymieniony termin moze ulec zmianie w przypadku opoznien w realizacji
inwestycji lub w przypadku opdznien zwigzanych z wyborem Wykonawcow inwestyciji.
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[ DZIAE IV. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU |

O udzielenie zamoOwienia mogg ubiega¢ sie wykonawcy, ktorzy spetniajg nastepujace warunki udziatu w

postepowaniu:

1. Wykonali lub wykonujg w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie nie mniej niz dwie ustugi dla inwestycji o facznej
wartoéci co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto odpowiadajgce swoim rodzajem ustudze stanowigcej
przedmiot zamowienia tj. polegajgcej na zarzadzaniu, nadzorowaniu, rozliczaniu inwestycji budowlanych
dofinansowywanych przez instytucje zewnetrzne np. ze $rodkéw UE (w przypadku, gdy wartos¢ ustug
zostanie wyrazona w innej walucie niz PLN, to zostanie ona przeliczona na PLN zgodnie z tabelg kurséw
walut obcych NBP obowigzujgcg w dniu ogloszenia przetargu); jezeli swiadczenie ustugi lub ustug
stanowigcych potwierdzenie warunku udziatlu w postepowaniu, zostalo rozpoczete przed uptywem 3 lat do
terminu skfadania ofert, a zakonczona w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony.

2. Dysponujg osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia:

1) Kierownik zespolu Inzyniera Kontraktu — osoba kierujgca pracg zespotu, nadzorowata lub nadzoruje co
najmniej jedng inwestycje budowlang dofinansowywang przez instytucje zewnetrzne np. ze $rodkéw UE na
stanowisku Inzyniera Kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego /Inwestora zastepczego,

2) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

a) co najmniej 1 osoba jako Inspektor nadzoru inwestorskiego — w branzy ogdlnobudowlanej w
specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej,

b) co najmniej 1 osoba jako Inspektor nadzoru inwestorskiego — w branzy sanitarnej w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzehn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

c) co najmniej 1 osoba jako inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kierownik zespotu Inzyniera Kontraktu oraz Inspektorzy nadzoru inwestorskiego muszg posiada¢ minimum
5-letnie doswiadczenie zawodowe, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen oraz
by¢ wpisani na liste cztonkéw lzby Samorzadu Zawodowego.

Liczba oséb wyzej wymienionych moze by¢ mniejsza w zaleznosci od zakresu posiadanych przez nich
uprawnien a Kierownik Zespotu moze petni¢ funkcje Inspektora nadzoru.

3) Specjalista ds. rozliczen - osoba odpowiedzialna za obstuge merytoryczno- finansowg projektéw, ktéra
uczestniczyta w realizacji co najmniej jednego projektu dofinansowywanego przez instytucje zewnetrzne
np. ze srodkéw UE i zajmowata sie m.in.: przygotowywaniem raportow, sprawozdan, wnioskéw o zaliczke i
ptatnos¢ oraz oceng ponoszonych wydatkéw pod kgtem ich kwalifikowalnosci.

4) Specjalista ds. zaméwien publicznych - osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzanie
procedur zamoéwien publicznych oraz sporzgdzenie kompletu dokumentéw przetargowych, w tym m.in.
umoéw na wykonanie inwestycji.

3. Posiadajg ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci w wysokosci
co najmniej 100 000,00 PLN (w przypadku gdy warto$¢ srodkéw zostanie wyrazona w innej walucie niz PLN,
to zostanie ona przeliczona na PLN zgodnie z tabelg kurséw walut obcych NBP obowigzujacg w dniu
ogtoszenia przetargu).

| DZIAL V. PODSTAWY WYKLUCZENIA |

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie wykonawce, ktory nie wykazat spetniania warunkow
udziatlu w postepowaniu lub nie wykazat braku podstaw wykluczenia, tj.:
1) wykonawce bedgcego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z p6zn. zm.) lub
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

2) wykonawce, jezeli urzedujgcego czlonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspolnika
spotki w spoéice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoétce komandytowej lub
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;
wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o
zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba
ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie spiaty tych
naleznosci;

wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w biad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki
udziatlu w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekc;ji",
lub ktéry zatait te informacije lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentéw;

wykonawce, ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajace w
btad Zamawiajgcego, moggce mieé istotny wplyw na decyzje podejmowane przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia;

wykonawce, ktory bezprawnie wptywat lub prébowat wptyngé na czynnosci Zamawiajgcego lub
pozyskac¢ informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamowienia;
wykonawce, ktory brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamowienia lub ktérego
pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzielo, agencyjnej lub
innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze
spowodowane tym zakldcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

wykonawce, ktéry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zakidcenie konkurencji
miedzy wykonawcami w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia, co zamawiajgcy jest w stanie wykazaé
za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

wykonawce bedgcego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz ubiegania sie o
zamoOwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci
podmiotoéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

10) wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytulem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie o

zamOwienia publiczne;

11) wykonawcow, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), zlozyli odrebne
oferty lub oferty czesciowe, chyba ze wykazg, ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie prowadzg do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

12) ktéry naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkéw, optat lub skitadek na ubezpieczenia spoteczne

lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych, z
wyjgtkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba ze wykonawca dokonat
ptatnosci naleznych podatkdw, optat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci.

DZIAL VI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE

WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu dokonania wstepnej oceny ofert w przedmiotowym postepowaniu, Wykonawca wraz z ofertg sktada:

1)
2)

3)

4)

formularz ofertowy — Zatgcznik nr 1 do SIWZ;

o$wiadczenie wykonawcy skfadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczgce przestanek
wykluczenia z postepowania — Zatgcznik nr 4 do SIWZ;

o$wiadczenie wykonawcy skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczgce spetniania
warunkow udziatlu w postepowaniu — Zatgcznik nr 5 do SIWZ;

dowod wniesienia wadium.

Wykonawca, ktéry powoluje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w
postepowaniu sktada o $wiadczenia na podstawie art. 25a ust 1 ustawy PZP d  otycz gce tych podmiotow.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu, Wykonawca na
wezwanie Zamawiajgcego przedstawi nastepujgce dokumenty:
1) zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z

optacaniem podatkoéw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca zawart porozumienie z witasciwym
organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegolnosci uzyskatl przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu;
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2)

2.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zadwiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie
zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca zawart porozumienie z wihasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegoélnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca na wezwanie

Zamawiajagcego przedstawi nastepujgce dokumenty:
wykaz ustug wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaty wykonane (Zatgcznik nr
6 do SIWZ), oraz zalgczeniem dowoddéw okreslajgcych czy te ustugi zostaly wykonane lub sg
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane lub sg wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych
dokumentéw — oswiadczenie wykonawcy. W przypadku $swiadczen nadal wykonywanych referencje badz
inne dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte wykonanie powinny byé wydane nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;
wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoOwienia publicznego, w szczegblnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami
zgodnie ze wzorem okresdlonym w zatgczniku nr 7 do SIWZ;
oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdéwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;
dokument potwierdzajacy jednoznacznie, ze osoba skierowana do petienia funkcji kierownika zespotu
Inzyniera Kontraktu posiada doswiadczenie przy realizacji co najmniej jednej inwestycji budowlanej
dofinansowywanej przez instytucje zewnetrzne np. ze srodkéw UE;
dokument potwierdzajgcy jednoznacznie, ze osoba skierowana do petnienia funkcji specjalisty ds.
rozliczen posiada doswiadczenie przy realizacji co najmniej jednego projektu dofinansowywanego przez
instytucje zewnetrzne np. ze $rodkbw UE i zajmowata sie m.in.: przygotowywaniem raportow,
sprawozdan, wnioskdw o zaliczke i ptatnos¢ oraz oceng ponoszonych wydatkéw pod katem ich
kwalifikowalno$ci;
optacong polise, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia w wysokosci co najmniej 100 000,00 zt.

W celu potwierdzenia pozacenowych kryteriow oceny ofert, tj. doswiadczenia zawodowego specjalisty ds.
rozliczen oraz kierownika zespotu Inzyniera Kontraktu Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego
przedstawi dokumenty potwierdzajgce jednoznacznie, ze osoby skierowane do petnienia w/w funkcji
posiadajg doswiadczenie przy realizacji ustug petnienia funkcji specjalisty ds. rozliczen oraz kierownika
zespotu Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach Ilub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié¢
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w
szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéow do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepnione wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne Ilub
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu w
zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby wykonawca, oraz zbada czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w Dziale V SIWZ.

Dokumenty skfadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginalem. Poswiadczenie za
zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemne;j.

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku innych
podmiotéw, na zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane za
zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

Szpital Wojewodzki im. Mikotaja Kopernika
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8. Zamawiajacy moze zgda¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentéw, o
ktérych mowa w rozporzadzeniu, innych niz oSwiadczenia, wytgcznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

9. W przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci przez Zamawiajacego, co do prawdziwosci oswiadczen
potwierdzajgcego brak podstaw do wykluczenie z postepowania 0 udzielenie zaméwienia lub
potwierdzajgcych spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie
postepowania wezwa¢ wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektérych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych, ze nie podlegajg wykluczeniu, spetniajg warunki udzialu w postepowaniu, a jezeli
zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz
aktualne, do zlozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentéw

10. Zamawiajgcy w hiniejszym postepowaniu na podstawie art. 24aa ustawy Pzp zastosuje ,procedure
odwrécong” t.j. najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktérego oferta zostata
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu.

| DZIAL VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI |

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.
2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajgcy i wykonawcy przekazujg faksem lub
pocztg elektroniczna.

| DZIAL VIIl. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI |

Osoba upowazniona ze strony Zamawiajgcego do kontaktowania sie z wykonawcami:
Justyna Katwinska-Kawa Inspektor ds. zamdwien publicznych
tel.: 94 34-88-415; fax.: 94 34-88-103; e-mail: justyna@swk.med.pl
UWAGA:
Czas pracy Dziatlu Zamoéwien Publicznych: od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.25-15.00

| DZIAL IX. WADIUM |

1. Wykonawca przystepujgc do przetargu wnosi wadium w wysokosci 5 000,00 zt.;

2. Wykonawca moze wnies¢ wadium w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu, na rachunek bankowy BOS O/ Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 z dopiskiem w
tytule ,wadium do przetargu TP.382.39.2018 JK na ustuge petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu przy
realizacji zadan inwestycyjnych”;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. 2014, poz. 1804.).

3. W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja ma byé co najmniej
gwarancja: bezwarunkowsg, nieprzenosna, nieodwotalng i platng na pierwsze pisemne Zadanie
Zamawiajgcego. Gwarancja ma by¢ sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcym prawem i winna zawierac
nastepujgce elementy:

1) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2) o0znaczenie postepowania,

3) okreslenie przedmiotu postepowania

4) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

5) kwote gwarancji,

6) termin waznosci gwarancji

7) zobowigzanie gwaranta do zapfacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego
zawierajgce oswiadczenie, iz Wykonawca, ktérego oferte wybrano:

a) odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie lub
b) nie wniodst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
c) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8) zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego
zawierajgce oswiadczenie, iz Wykonawca zobowigzany w odpowiedzi na wezwanie o ktérym mowa w art.
26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentow,
potwierdzajgcych okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktérym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez
wykonawce jako najkorzystniejszej.
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4,

Termin wniesienia wadium.

Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu skiadania ofert, przy czym wniesienie wadium w pienigdzu
za pomocg przelewu bankowego Zamawiajgcy bedzie uwazal za skuteczne tylko wowczas, gdy bank
prowadzacy rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew przed uptywem terminu
skfadania ofert.

W wymienionym przypadku dotgczenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawce
jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczajgcym do stwierdzenia przez Zamawiajgcego terminowego
whniesienia wadium przez Wykonawce.

Termin obowigzywania wadium.

Wadium wniesione do postepowania przetargowego musi zabezpiecza¢ oferte przez caly okres zwigzania
oferta.

| DZIAL X. OKRES ZWIAZANIA OFERTA |

Wykonawcy pozostajg zwigzani ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu do skladania ofert.

| DZIAL XI. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY |

1. Przygotowanie oferty:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7

8)

9)

10)
11)

Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, pismem czytelnym.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym nalezy zlozyé wraz z tlumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez wykonawce.

Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajgcy oferte.

Wykonawca moze ztozy¢ w prowadzonym postepowaniu wytgcznie jedng oferte.

Oferta oraz wszystkie zatgczniki wymagajg podpisu 0séb uprawnionych do reprezentowania firmy w
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi
przepisami prawa.

Jezeli oferta i zatgczniki zostang podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, nalezy
dotgczy¢ whasciwe umocowanie prawne.

Zamawiajgcy nie jest podmiotem wykonujgcym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga
dokonania optaty skarbowej, zwigzanej z udzielonym petnomocnictwem osoby do reprezentowania
Wykonawcy.

Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, oswiadczenia i zatgczniki, o ktérych mowa w
tresci niniejszej SIWZ.

Dokumenty powinny by¢ sporzgdzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiajgcego wzorcami - zalgcznikami, a w szczegélnosci zawiera¢ wszystkie informacje oraz dane.
Poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisujgcej oferte.
Zaleca sie aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane oraz spiete (zszyte) w sposob trwaly,
zapobiegajgcy mozliwos¢ dekompletaciji zawartosci oferty.

2. Oferta wspolna

1) W przypadku, kiedy oferte sktada kilka podmiotéw, oferta musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

3.

a)
b)
c)
d)

e)

Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

Oferta winna by¢ podpisana przez ustanowionego petnomocnika.

Upowaznienie do petnienia funkcji petnomocnika wymaga podpisu prawnie upowaznionych
przedstawicieli kazdego z partneréw - nalezy zalgczy¢ je do oferty.

Podmioty wystepujgce wspodlnie ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan.

Jezeli oferta wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie
wybrana, Zamawiajacy moze zada¢ przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,
umowy regulujgcej wspétprace tych wykonawcow.

Inne wymagania dotyczgce przygotowania oferty

Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzejrzystym opakowaniu / zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajgcego oraz
opisa¢ wedtug ponizszego wzoru:

JNAZWA WYKONAWCY
NR POSTEPOWANIA: TP.382.39.2018 JK )
PELNIENIE FUNKCJI INZYNIERA KONTRAKTU PRZY REALIZACJI ZADAN INWESTYCYJNYCH

SZPITAL WOJEWODZKI IM. MIKOLAJA KOPERNIKA
UL. T. CHALUBINSKIEGO 7, 75-581 KOSZALIN
DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH”
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NIE OTWIERAC PRZED ... (TERMIN OTWARCIA OFERT)......

| DZIAL XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Oferty nalezy skltada¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Dziale Zamodwien Publicznych do dnia 10.04.2018 r. do
godz. 10.00

2. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 10.04.2018 r. 0 godz. 10.15 w siedzibie Zamawiajgcego.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy przekaze zebranym wykonawcom

wysokosci kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi bezposrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane
zastang nastepujgce informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana, cena, a takze
termin wykonania zaméwienia, okres gwarancji, warunki ptatnosci.

informacje o

| DZIAL XIIl. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty musi uwzgledniaé wszystkie zobowigzania, musi byé podana w PLN, z wyodrebnieniem

naleznego podatku VAT.

2. Cena podana w ofercie powinna obejmowac¢ wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem

zamowienia.
3. Cena moze by¢ tylko jedna.
4. Cena (cena brutto) = ilo$¢ x cena jednostkowa netto + wartos¢ VAT

| DZIAL XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajagcy bedzie kierowat sie nastepujgcymi kryteriami:

LP KRYTERIUM % SPOSOB OBLICZANIA
Najnizsza cena sposrod waznych ofert

1 Cena 60% X 60
Cena badanej oferty
Za kazdy projekt, w ktérym wymieniona osoba petnita funkcje
specjalisty ds. rozliczen, dofinansowany przez instytucje
zewnetrzne np. ze srodkéw UE, oferta otrzyma dodatkowa,

Doswiadczenie odpowiednig ilos¢ punktow (maksymalnie 25 punktow).
2 | zawodowe specjalisty ds. 25% Punkty bedg przyznawane w r]astepujacy Sposob:
rozliczen 1) udz!ai w real!zaCJ_! 2 prOJ_ektgw — 5 pkt,
2) udziat w realizacji 3 projektéw — 10 pkt,
3) udziat w realizacji 4 projektow — 15 pkt,
4) udziat w realizacji 5 projektéw — 20 pkt.
5) udziat w realizacji 6 projektow i wiecej — 25 pkt.
Za kazdg projekt w ktorym wymieniona osoba petnita funkcje
kierownika zespotu Inzyniera Kontraktu, dofinansowany przez
instytucje zewnetrzne np. ze srodkéw UE, oferta otrzyma
Doswiadczenie dodal;\tlfo;vq, odpowiednig ilo$¢ punktéw (maksymalnie 15
: . punktow).
3 Zax;%%\flljellr(]gsi\gp;ka 15% Punkty beda przyznawane w nastepujgcy sposob:
Kontraktu 1) udziat w realizacji 2 projektow — 3 pkt,
2) udziat w realizacji 3 projektow — 6 pkt,
3) udziat w realizacji 4 projektow — 9 pkt,
4) udziat w realizacji 5 projektéw — 12 pkt,
5) udziatéw w realizacji 6 projektéw i wiecej — 15 pkt.
2. Wynik:

Oferta, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktéw w oparciu o
ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszg, pozostate oferty zostang sklasyfikowane zgodnie z

iloscig uzyskanych punktow.
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| DZIAL XV. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Informacje ogdine.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Wysoko$c¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o
udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci 10% ceny calkowitej podanej w ofercie.
Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wniesé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, najpézniej w
dniu zawarcia umowy.

3. Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1)

b)

5)

6)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku nastepujgcych formach:

pienigdzu;

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze

zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaci przelewem na rachunek bankowy BOS O/
Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001.
W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy wybiera najkorzystniejsza oferte sposrdd pozostatych ofert stosownie do tresci art.
94 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 149 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

4. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1)

2)

3)

Zamawiajgcy zwrdQci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane - od daty podpisania przez Zamawiajgcego Koncowego
Protokotu Odbioru Robét.

Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote wynoszgcg 30%
wysokosci zabezpieczenia.

Kwota, o ktorej mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie pozniej niz w 15. dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady - od daty podpisania przez Zamawiajgcego Ostatecznego Protokotu
Odbioru Robot.

| DZIAL XVI. WARUNKI UMOWY |

1. Zamawiajgcy podpisze umowe z wykonawca, ktéry przedtozy najkorzystniejszg oferte z punktu widzenia
kryteriow przyjetych w niniejszej SIWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajgcych z tresci niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie.
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, ktéry stanowi Zatgcznik nr 3 do SIWZ.
4. W dniu podpisania umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:
1) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
2) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu skutkéw dziatalnosci Inzyniera Kontraktu.

| DZIAL XVII. INFORMACJA O MOZLIWOSCI ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Zmiana moze obejmowaé nastepujgce postanowienia umowy:

1) Terminy, w nastepujgcych przypadkach:
a) wydtuzenie procedur udzielania zamowien publicznych na roboty budowlane dla Projektu,
b) podpisanie aneksu z wykonawcami robét przedtuzajgcego termin wykonania robot,

c)

podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 9 Infrastruktura
publiczna, Dziatania 9.1 Infrastruktura zdrowia zmieniajgcego zasady i terminy jej realizacji,
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d) z powodu nie przewidzianego braku ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego,
e) wystgpienia sity wyzszej.
2) Wynagrodzenie, pfatnosci w zakresie:

a) stawki podatku od towarow i ustug [VAT], jezeli jest ona wynikiem, zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawnych, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego
stanu prawnego, w tym zmiany urzedowej stawki podatku od towaréw i ustug [ VAT],

b) zmiany kolejnosci wykonania czesci umowy badz rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci
przedmiotu umowy,

¢) zmiana kluczowego personelu wykonawcy oraz zmiana podwykonawcéw,

d) dane numeru rachunku bankowego.

| DZIAL XVIII. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Odwotanie

1)

2)
a)
b)
c)
d)
e)

f)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajacego podjetej
w postepowaniu 0 udzielenie zamoOwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiajgcy jest
zobowigzany na podstawie ustawy.
Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zaméwienia z wolnej reki lub zapytania o cene;

okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdéwienia;

odrzucenia oferty odwotujgcego;

opisu przedmiotu zamowienia;

wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie
niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zgdanie oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.
Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio wilasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Odwotujgcy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposéb, aby mégt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz
zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przestanie jego kopii nastgpito przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu $rodkow
komunikacji elektroniczne;j.
Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowa¢ zamawiajgcego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktoérej jest
on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy.
W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajgcy powtarza czynnosc albo dokonuje
czynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcéw w sposOb przewidziany w ustawie dla tej
czynno$ci.
Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 6, nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp.
Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia.
Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zaméwieniu a takze wobec postanowien SIWZ, wnosi sie w
terminie 5 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowe;j.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 8 i 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzigé wiadomos$¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

2. Skarga do sadu

1)
2)

3)

4)

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.

W postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu
nie stanowig inaczej.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wilasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiajgcego.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia lzby,
przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora
publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

Szpital Wojewodzki im. Mikotaja Kopernika
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5)
6)
7

8)

9)

10)

Prezes lzby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego wiasciwemu sgdowi w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarge moze wnie$¢ takze Prezes Urzedu. Prezes Urzedu
moze takze przystapi¢ do toczgcego sie postepowania.

Do czynnosci podejmowanych przez Prezesa Urzedu stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego o prokuratorze.

Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawieraé
oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutdw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie
dowodéw, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiane orzeczenia w catosci lub w czesci.

W postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zgdania odwotania ani
wystepowac z nowymi zgdaniami.

Sad na posiedzeniu niejawnym odrzuca skarge wniesiong po uptywie terminu lub niedopuszczalng z
innych przyczyn, jak réwniez skarge, ktorej brakéw strona nie uzupetnita w terminie.

3. Szczegodlowe informacje na temat srodkdw ochrony prawnej znajdujg sie w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych w Dziale VI.

| DZIAL XIX. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zasady udostepniania dokumentéw

1)

2)

Protokét wraz z zatgcznikami jest jawny. Zatgczniki do protokotu udostepnia sie po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania.

Udostepnienie protokotu zainteresowanym odbywac sie bedzie wg ponizszych zasad:

a) udostepnienie protokotu w siedzibie Zamawiajgcego:

- Zamawiajgcy udostepnia protokot wraz z zatgcznikami po ztozeniu pisemnego wniosku;

— Zamawiajgcy udostepnia protokét wraz z zatgcznikami w miejscu oraz czasie przez niego
wskazanym;

- bez zgody Zamawiajgcego, wnioskodawca w trakcie wglgdu do protokotu lub zalgcznikéw nie moze
samodzielnie kopiowa¢ lub utrwala¢ za pomocg urzadzen lub $rodkéw technicznych stuzgcych do
utrwalania obrazu treéci ztozonych ofert,

b) przestanie kopii protokotu:

- Zamawiajgcy przesyta protokot lub zatgczniki w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z
wyborem wnioskodawcy po zlozeniu pisemnego wniosku;

— cena kopii 1 strony wersji papierowej wynosi 79 gr brutto;

- jezeli przestanie kopii protokotu lub zatgcznikéw zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn
technicznych znaczaco utrudnione, w szczegoélnosci z uwagi na ilos¢ zgdanych do przestania
dokumentdw, zamawiajgcy informuje o tym wnioskodawce i wskazuje sposob, w jaki moga by¢ one
udostepnione.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu Cywilnego.

| DZIAL XX. ZALACZNIKI

el

Formularz ofertowy.

Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia.

Projekt umowy.

Oswiadczenie wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczgce przestanek

wykluczenia z postepowania.

o

Oswiadczenie wykonawcy skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczgce spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu.

No

Wykaz ustug wykonanych lub wykonywanych.
Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego.

Szpital Wojewodzki im. Mikotaja Kopernika
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ZArACZNIK NR 1 DO SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
1. ZAMAWIAJACY:
Szpital Wojewodzki im. Mikotaja Kopernika
ul. T. Chatubinskiego 7
75 — 581 Koszalin

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez?:

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:

Imie i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4. Ja (my) nizej podpisany(i) odwiadczam(y), ze:

1) zapoznalem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamdwienia,

2) gwarantuje wykonanie catosci niniejszego zamoéwienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnien do SIWZ oraz jej
zmian,

3) cena brutto mojej (naszej) oferty za realizacje catosci niniejszego zamowienia wynosi

. PLN
w tym uwzgledniono nalezny podatek VAT wg stawki 23 %
Faktury wystawiane bedg w PLN.
4) doswiadczenie zawodowe wynosi:
a) specjalisty ds. rozliczen ..................udzial(6w) w realizacji projektu(éw) ,
b) kierownika zespotu Inzyniera Kontraktu .................. udziat(éw) w realizacji projektu(éw).

5) przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej wersji kompletnej dokumentacji przetargowej potrzebnej do
przeprowadzenia postepowania przetargowego na wykonanie robét budowlanych w trybie zaprojektuj-
wybuduj (wraz z Umowg zatwierdzong przez radce prawnego powotanego przez Wykonawce (Inzyniera
Kontraktu) nastgpi w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy.

6) termin ptatnosci wynosi do 60 dni od daty wystawienia faktury.

7) termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu skladania ofert,

8) akceptuje(emy) bez zastrzezen projekt umowy przedstawiony w zatgczniku nr 3 SIWZ,

9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszg umowe zobowigzuje(emy) sie zawrzeé w
miejscu i terminie, ktére zostang wskazane przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje(emy) sie zabezpieczy¢
umowe zgodnie z trescig SIWZ,

10) skladam(y) niniejszg oferte [we wilasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o
udzielenie zamdwienia?,

11) nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu udzielenie niniejszego

zamodwienia,

lwykonawca modeluje tabele ponizej w zaleznosci od swego sktadu.
2Wykonawca skresla niepotrzebne.
Szpital Wojewodzki im. Mikotaja Kopernika
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12) W przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom — Wykonawca wypetnia ponizsze

zestawienie:
Lp. Nazwa (firma) podwykonawcy Czes¢ zamobwienia powierzona do realizaciji
podwykonawcy
itd.

13) W przypadku powotywania sie na zasoby podwykonawcéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp
w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu — Wykonawca wypetnia ponizsze
zestawienie:

Lp.

Nazwa (firma) podwykonawcy na zasoby,
ktérego powotuje sie Wykonawca na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkow
udziatlu w postepowaniu

Czes¢ zamdwienia powierzona do realizacji
podwykonawcy na zasoby, ktérego powotuje
sie Wykonawca na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

itd.

.......... (miejscowosd), dnia .................... I.

(podpis Wykonawcy)

Szpital Wojewoddzki im. Mikotaja Kopernika
ul. Chatubinskiego 7, 75-581 Koszalin
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ZAEACZNIK NR 2 DO SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I. Przedmiot zamowienia
1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inzyniera kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem

inwestorskim tj. swiadczeniem ustug zwigzanych z przygotowaniem, zarzgdzaniem, kontrolg, nadzorem,

rozliczeniem rob6t budowlanych oraz rozliczeniem $rodkéw inwestycyjnych Projektéw realizowanych pn.:

| ,Przebudowa i doposazenie infrastruktury Szpitala Wojewddzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie
stuzacej leczeniu chordb bedacych przyczyng dezaktywizacji zawodowej”

Il ,Podniesienie standardow opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzetu medycznego i modernizacje
oddziatow zlokalizowanych w Pawilonie Dzieciecym w Szpitalu Wojewddzkim im. M. Kopernika w
Koszalinie”.

Projekty realizowane bedg w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Os Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna
Dziatanie 9.1 Infrastruktura zdrowia
1. Opis inwestyciji:

1. Wszystkie roboty bedg prowadzone w czynnych obiektach Szpitala.
2. Zadanie ,I” obejmuje:

1) Modernizacje Pracowni Endoskopii polegajgcg na przebudowie pomieszczen po dawnych blokach
operacyjnych o powierzchni ok. 246,5 m2 - budynek J;

2) Modernizacje Oddziatu Obserwacyjno- Zakaznego z Izbg Przyje¢ Zakazng polegajacg na przebudowie
pomieszczen o tgcznej powierzchni ok. 1005,00 m2 (sale chorych, wezty higieniczno-sanitarne, boksy
Meltzera) oraz dobudowe szybu windowego — budynek K;

3) Modernizacje Oddziatu Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej polegajgcg na przebudowie pomieszczen o
tacznej powierzchni ok. 758,5 m2 (sale chorych, gabinety i pomieszczenia socjalne, wezty higieniczno-
sanitarne oraz pracownia RTG) — budynek J.

Zakres robot budowlanych w budynku ,J” i budynku K:
a) roboty rozbiérkowe (podtogi, $cianki dzialowe, przebicia otworéw),
b) wykonanie nowych $cianek dzialowych murowanych oraz z ptyt gipsowo-kartonowych,
c) montaz nadprozy/podciggéw z belek stalowych lub prefabrykowanych nad otworami drzwiowymi i
okiennymi oraz w miejscach wyburzanych $cian,
d) dostosowanie remontowanych oddziatbw do wymogdéw p.poz.: osadzenia drzwi, okien, rolet
pozarowych na granicy stref pozarowych,
e) dostosowanie instalacji ppoz do nowego uktadu pomieszczen,
f) wykonanie zabezpieczen pozarowych elementéw konstrukcji do odpowiednich wartosci,
g) wykonanie zabezpieczen p.pozarowych zgodnie z ekspertyzami technicznymi w zakresie warunkow
ochrony p.pozarowej,
h) wymiana stolarki drzwiowej,
i) skucie tynkéw na $cianach i sufitach,
i) wykonanie nowych tynkéw cementowo- wapiennych i wykonanie gtadzi gipsowych $cian i sufitow,
uktadanie ptytek sciennych, malowanie, montaz sufitow podwieszanych,
k) montaz zabezpieczen $ciennych,
[) zabudowy z piyt g-k,
m) wykonanie nowych warstw podtogi wraz z posadzkami (wyktadziny, ptytki),
n) demontaz instalacji,
0) wykonanie instalacji elektrycznej, staboprgdowej i przyzywowej,
p) wykonanie instalacji wod-kan. wraz z biatym montazem i osprzetem dla oséb niepetnosprawnych,
g) wykonanie instalacji c.o., gazéw medycznych,
r) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Oddziale Chirurgii Urazowej i
Ortopedycznej oraz Pracowni Endoskopii,
s) wykonanie oktadzin — zabezpieczenia niektdrych pomieszczen przed promieniowaniem
rentgenowskim,
t) w Oddziatach nalezy zainstalowac: panele nadiézkowe i $cienne, lampy zabiegowe (LED), myjnie
chirurgiczne, myjnie dezynfektory kaczek i basenow,
u) dobudowa zewnetrznego szybu windowego wraz z montazem dzwigu szpitalnego oraz zadaszenia
drzwi zewnetrznych w budynku K.

3. Zadanie ,|II” obejmuje:

Szpital Wojewodzki im. Mikotaja Kopernika
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1) Modernizacje Pawilonu Dzieciecego (pie¢ kondygnacji) o tgcznej powierzchni ok. 3008,70 m?
mieszczgcego: lzbe Przyje¢ Dziecigcg, Oddziat Dzieciecy (dzieci miodsze, dzieci starsze), Oddziat
Chirurgii Dzieciecej, Blok Operacyjny, pracownie RTG oraz Oddziat Anestezjologii, Intensywnej Terapii
Dzieciecej i Neonatologicznej (sale chorych, gabinety i pomieszczenia socjalne, wezly higieniczno-
sanitarne) — budynek C.

2) Modernizacje czesci pomieszczen Dziatu Zywienia majgcg na celu poprawe ich stanu technicznego i
infrastruktury — budynek E.

Zakres robét budowlanych w budynku ,C™:
a) roboty rozbidrkowe (podtogi, Scianki dziatowe, przebicia otwordow),
b) wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych oraz z ptyt gipsowo-kartonowych,
c) montaz nadprozy/podciggéw z belek stalowych lub prefabrykowanych nad otworami drzwiowymi i
okiennymi oraz w miejscach wyburzanych $cian,
d) budowa wewnetrznego szybu windowego wraz z montazem dzwigu szpitalnego (przy istniejgcym
dzwigu) — co najmniej 5 kondygnacji (minimum od parteru do 1Vp.)
e) dostosowanie remontowanych oddziatéw do wymogow ppoz.: osadzenia drzwi, okien, rolet pozarowych
na granicy stref pozarowych,
f) dostosowanie instalacji ppoz. do nowego uktadu pomieszczen,
g) wykonanie zabezpieczen pozarowych elementéw konstrukciji do odpowiednich wartosci,
h) wykonanie zabezpieczen p. pozarowych zgodnie z ekspertyzg techniczng w zakresie warunkow
ochrony p. pozarowej,
i)  wykonanie pochylni przy bloku operacyjnym,
j) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
k) wykonanie zadaszenia dla podjazdu karetek oraz wejscia do Izby Przyje¢ wraz z koniecznymi zmianami
w zagospodarowaniu terenu,
[) przebudowa czesci kanatow wentylacyjnych i instalacyjnych,
m) skucie tynkéw na $cianach i sufitach,
n) wykonanie nowych tynkéw cementowo- wapiennych i wykonanie gtadzi gipsowych $cian i sufitow,
ukladanie ptytek sciennych, malowanie, montaz sufitbw podwieszanych,
0) montaz zabezpieczen $ciennych,
p) wykonanie nowych warstw podtogi wraz z posadzkami (wyktadziny, ptytki),
g) demontaz instalacji,
r) wykonanie instalacji elektrycznej, stabopradowej i przyzywowej,
s) wykonanie instalacji wod-kan. wraz z biatym montazem i osprzetem dla niepetnosprawnych,
t) wykonanie instalacji C.O., c.t., gazéw medycznych,
u) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,
v) zabudowy z piyt g-k,
w) wykonczenie scian sal operacyjnych oktadzinami z blachy nierdzewnej,
X) wykonanie okladzin — zabezpieczenia niektoérych pomieszczen przed promieniowaniem rentgenowskim,
y) w Oddziatach nalezy zainstalowaé¢: panele nadidézkowe i $cienne, lampy zabiegowe (LED), myjnie
chirurgiczne, myjnie dezynfektory kaczek i basenéw,
z) wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnic,
aa) Oddziat Dermatologii, ktéry miesci sie na parterze budynku nalezy przylagczyé do gtdéwnej rozdzielni
elektrycznej i zapewnié¢ zasilanie gazéw medycznych.

Zakres robot budowlanych w budynku ,E” - Dziat Zywienia (wybrane pomieszczenia):
a) roboty rozbiérkowe w zakresie stropow, posadzek, oktadzin sciennych i instalacji,
b) roboty ogoinobudowlane konstrukcyjne — wzmocnienie stropéow,

c) roboty ogdinobudowlane wykonczeniowe,
d) roboty instalacyjne elektryczne, wod-kan,
e) wykonanie wentylacji mechanicznej w calym Dziale Zywienia.

[1l. Obowigzki Inzyniera Kontraktu
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

1) przygotowania i przedstawienia Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia dokumentéw niezbednych do
wszczecia postepowan przetargowych prowadzacych do wyboru wykonawcéw robo6t budowlanych w
formule ,zaprojektuj-wybuduj”, na podstawie przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych, programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do umowy w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

2) przygotowania i przedstawienia Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia dokumentéw niezbednych do
wszczecia postepowan przetargowych prowadzacych do wyboru dostawcow sprzetu medycznego, na
podstawie przepis6w ustawy Prawo zamowien publicznych,

3) nadzoru nad przygotowaniem i realizacjg inwestycji zgodnie z:
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a) obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i warunkami, ze szczegélnym uwzglednieniem Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w
sprawie szczegOtowych wymagan jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza, ustawa o Dziatalno$ci Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

b) zasadami okreslonymi dla projektow realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 O$ Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Dziatanie
9.1 Infrastruktura zdrowia.

4) petnienia nadzoru nad wykonaniem dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego, w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe i wykonania robot
budowlanych;

5) petnienia nadzoru nad wykonaniem robot budowlanych w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie obiektow
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz uzyskaniu potwierdzenia o nie zgloszeniu sprzeciwu wiasciwego
organu lub pozwolenia na uzytkowanie — jesli bedzie wymagane;

6) pelnej koordynacji, monitorowania oraz dokumentowania wszystkich zakontraktowanych przez
Zamawiajagcego zamoOwien na: roboty budowlane, ustugi, dostawy, nadzory i inne niezbedne czynnosci
stuzgce do petnego osiggniecia celu inwestyciji,

7) przygotowania i udziatu w przekazaniu wykonawcom robot terenu budowy,

8) opracowania i wdrozenia systemu przeptywu informacji pomiedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego;

9) wspotpracy z Inwestorem, biurem projektowym i wykonawcg rob6t w zakresie realizowanych robot
budowlanych,

10) rozwigzywania probleméw i sporéw powstatych w trakcie realizacji rob6t budowlanych, ocene wnioskéw
wykonawcy rob6t dotyczacych wykonywanych robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym oraz wymaganiami Zamawiajacego. Wszystkie decyzje moggce wplywaé na zakres umowy,
jej czas trwania lub cene wymagajg zgody Zamawiajgcego;

11) organizowania i prowadzenia cyklicznych narad koordynacyjnych oraz sporzgdzanie z nich protokotow;

12) systematycznego organizowania i przewodniczenia dodatkowym roboczym naradom, a takze
sporzadzanie z nich protokotow;

13) pisemnego odpowiadania na ewentualne zapytania wykonawcy robét przy jednoczesnym informowaniu
Zamawiajgcego;

14) sporzadzenia komisyjnego protokotu koniecznosci w przypadku zaistnienia rob6t dodatkowych i
zamiennych, bedacego podstawg do rozpoczecia procedury zgodnie z ustawg Prawo Zamowien
Publicznych tacznie z przygotowaniem wszystkich niezbednych dokumentéw do przeprowadzenia takiego
postepowania po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu tych robdét;

15) opiniowania, zgtaszania uwag i zatwierdzania projektéw uméw o podwykonawstwo robét budowlanych
oraz kontrolowania i egzekwowania prawidlowosci i terminowosci rozliczen finansowych robot
budowlanych, dostaw lub uslug realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji dokonywanych
pomiedzy Wykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami zgodnie z zapisami ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z aktualnymi zmianami;

16) Inzynier Kontraktu na etapie realizacji robét/dostaw/ustug zobowigzany jest do nadzorowania, fj.
weryfikowania, dokumentowania oraz egzekwowania od wykonawcéw wymagan okreslonych na
podstawie art. 29 ust. 3 pkt. 3a oraz art. 36 ust. 1 pkt. 8 a) ustawy Pzp.

17) biezacego informowania Zamawiajgcego o przebiegu i stopniu zaawansowania robét oraz dokonywania
analizy kosztéw po zakonczeniu kazdego kwartatu, w ciggu 10 dni od zakonczenia kazdego kwartatu.
Ostatnim miesigcem kazdego kwartatu jest: marzec, czerwiec, wrzesien i grudzien,

18) skiadania Zamawiajgcemu comiesiecznych, pisemnych sprawozdan/raportéw, w terminie do 7 dnia po
uptywie kazdego miesigca kalendarzowego, zawierajacych informacje o czynnosciach wykonywanych
przez Inzyniera Kontraktu, stanie zaawansowania robdt budowlanych, wszelkich przypadkach
ujawnionych wad i opdznieh w realizacji rob6t budowlanych;

19) statej wspotpracy i doradztwa fachowego na rzecz Zamawiajgcego;

20) kontroli i oceny dokumentow roszczeniowych wykonawcy robot budowlanych i dostawcéw sprzetu;

21) potwierdzania wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, a takze kontrolowania rozliczen budowy poprzez
potwierdzenie wykonanego przez wykonawce rob6t zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w
szczegoblnosci w zakresie zgodnosci przyjetych zalozen w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w
protokotach odbioru robét, stanowigcych podstawe do wystawiania faktur przez wykonawce robét,

22) prowadzenia wszelkich czynnosci zwigzanych z rozliczaniem umow z wykonawcami robét budowlanych
lub dostawcami sprzetu, w tym sprawdzanie faktur,

23) kontroli prawidtowosci fakturowania robét — sprawdzanie, opisywanie i przekazywanie Zamawiajgcemu
do zaptaty;

24) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci naliczania kar umownych w przypadku powstania takich
okolicznosci,

25) prowadzenia i archiwizacji korespondencji dotyczacej robét budowlanych oraz przekazanie jej
Zamawiajgcemu w stanie kompletnym po jej zakonczeniu;

26) wykonania innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy;

27) podejmowania wszelkich niezbednych czynnosci majgcych na celu ochrone intereséw Zamawiajgcego,
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28) rozliczenia koncowego roboty budowlane;;

29) wykonywanie czynnosci wynikajacych z praw i obowigzkéw Zamawiajgcego w okresie gwarancji i rekojmi
udzielonej przez wykonawcow robot budowlanych w ramach realizowanej inwestycji;

30) koordynowanie procesu promocji inwestycji przy wspétudziale Zamawiajgcego;

31) sporzadzanie i przesytanie dokumentéw sprawozdawczo — rozliczeniowych do odpowiednich instytucji w
okresie trwatosci Projektow tj. 5 lat od daty ptatnosci koncowej na rzecz Zamawiajgcego, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.

Obowigzki nie wymienione powyzej a konieczne dla nalezytego wykonania przedmiot umowy nie moga
stanowi¢ podstawy do odmowy ich wykonania przez Inzyniera Kontraktu.

2. Szczeg6lowy zakres obowigzkow Inzyniera Kontraktu w poszczegoélnych etapach realizacji projektu:
1) Analiza materialdw posiadanych przez Zamawiajgcego i ich weryfikacja — czynnosci zmierzajgce do
opracowania kompletnych dokumentaciji przetargowych i zawarcia umow na realizacje rob6t budowlanych
i zakup sprzetu medycznego:

a) zapoznanie sie z tresciami uméw o dofinansowanie projektéw nr RPZP.09.01.00-32-0005/17-00 oraz
RPZP.09.01.00-32-0006/17-00 w ramach RPO 2014-2020,

b) zapoznanie sie z trescig Programoéw Funkcjonalno-Uzytkowych,

C) przygotowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia, kompletnych dokumentaciji
przetargowych potrzebnych do przeprowadzenia postepowan na wytonienie wykonawcéw robét
budowlanych i dostawcoéw sprzetu medycznego, w tym sporzadzenie Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia wraz z wszystkimi niezbednymi zalgcznikami (m.in. projekt umowy), przygotowanie opisu
przedmiotu zaméwienia na bazie PFU, w $cistej wspélpracy z przedstawicielami Zamawiajacego oraz
okreslenie wymagan formalno-prawnych i warunkéw udziatlu w postepowaniu, w terminie zgodnym ze
zlozong ofertg,

d) czynny udzial w postepowaniach przetargowych na wybor wykonawcow robot budowlanych i
dostawcow sprzetu medycznego, opiniowanie i udzielanie wyjasnien na wszystkich etapach przebiegu
postepowan przetargowych, a w szczeg6lnosci przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia
propozycji odpowiedzi do zapytan uczestnikow postepowan, modyfikacji zapisow SIWZ, przedstawienie
opinii w kwestiach dotyczgcych wyjasnien tresci ofert ztozonych przez biorgcych udziat w
postepowaniach,

e) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do ponownego wykonywania ww. czynnosci, w przypadku
koniecznosci powtérzenia procedur przetargowych na wyb6r wykonawcOw robot budowlanych i
dostawcow sprzetu medycznego;

f) czynny udziat we wspoétpracy z Zamawiajgcym w przygotowaniu kompletnych dokumentacji
przetargowych oraz udziat w postepowaniach przetargowych na zakup sprzetu medycznego
wykazanego w umowie na dofinasowanie;

2) Nadzor nad pracami projektowymi i weryfikacja dokumentacji:

a) uzgodnienie z wykonawcami robot budowlanych harmonogramoéw rzeczowo- terminowo- finansowych,
przedstawiajgcych cykl realizacji rob6t budowlanych, weryfikacja harmonogramow i przedtozenie ich do
akceptacji Zamawiajgcemu;

b) wystepowanie do instytucji i urzedéw, w zakresie niezbednym do realizacji robét budowlanych przez
caty okres ich trwania;

c) podejmowanie wszelkich czynnosci koniecznych do przygotowywania i sporzgdzania dla
Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw i informacji;

d) organizowanie i prowadzenie narad technicznych z udzialem projektantow wykonawcy robot
budowlanych, na etapie opracowywania dokumentacji projektowych. Narady odbywaé sie bedg 1 raz w
tygodniu a w razie potrzeby wyznaczone zostang dodatkowe terminy;

e) kontrola realizacji prac projektowych w zakresie:

- koncepcji projektow budowlanych, projektow wykonawczych wraz z opiniowaniem rozwigzan przyjetych
przez projektantow na podstawie programéw funkcjonalno-uzytkowych i wymagan Zamawiajgcego,
- zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i aktualng wiedzg techniczng;

f) biezace przedstawianie projektantom wykonawcéw robét budowlanych zastrzezeh i propozycji
ewentualnych zmian zgtaszanych przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego;

g) sprawdzenie zgodnosci wykonanych dokumentaciji projektowych z wymogami programoéw funkcjonalno-
uzytkowych;

h) ocena dokumentacji przygotowanych przez wykonawcéw rob6t budowlanych przed skierowaniem do
wihasdciwego organu celem uzyskania pozwolen na budowe i ich akceptacja;

i) przeprowadzenie oceny dokumentacji wykonawczych i sporzadzenie raportu dla Zamawiajgcego
Zawierajgce opinie o:

- posiadaniu przez Zamawiajgcego wymaganych zgdd i zezwolen niezbednych do rozpoczecia realizacji
robot budowlanych,
- kompletnosci, poprawnosci, zgodnosci z prawem dokumentacji techniczno-projektowych,
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wykonalnosci rob6t budowlanych w ramach budzetu i harmonogramu rzeczowo - terminowo-
finansowego;

j) przekazywanie wykonawcy rozwigzan projektowych dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez

Zamawiajgcego;

k) nadz6r nad poprawnoscia sporzgdzenia dokumentacji powykonawczych i potwierdzenie ich przez

Inzyniera Kontraktu.

3) Nadzor nad robotami budowlanymi i dostawami sprzetu medycznego:
a) dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu robét do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego;
b) przekazanie wytonionym w postepowaniu wykonawcom rob6t terenéw budowy, terenu pod zaplecze

c)
d)

e)

f)

)

h)

)

)

k)

1)

budowy oraz dziennikéw budowy;

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, petnienie funkcji koordynacyjnych;

nadzér nad przestrzeganiem przez wykonawcéw rob6t budowlanych i dostawcow sprzetu przepiséw
p.poz. i bhp oraz egzekwowanie utrzymania ogélnego porzadku;

podejmowanie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, decyzji o powierzeniu robot podwykonawcom, przez
wykonawcéw robdt;

kontrola procesu realizacji robét budowlanych i dostaw sprzetu, weryfikacja poprawnosci ich wykonania
oraz raportowanie postepow i zagrozen w ich realizacji;

dokonywanie stosownych uzgodnien z projektantami wykonawcéw robét budowlanych oraz
egzekwowanie uzupetnien w ramach prowadzonego nadzoru;

weryfikacja harmonograméw rzeczowo- terminowo- finansowych, przedktadanie ich do akceptacji
Zamawiajgcemu i dokonywanie uzgodnieh z wykonawcami robét budowlanych w tym zakresie;

biezacy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy Prawo
budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:

kontrolowanie jakosci wykonanych rob6t oraz zastosowanych materiatow i urzgdzen, ich zgodnos¢ z
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi normami i zasadami
bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej jak réwniez ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, ofertami przetargowymi wykonawcéw robét budowlanych oraz zawartymi z
nim umowami;

sprawdzenia posiadania przez wykonawcow robét budowlanych odpowiednich dokumentéw (atestow,
certyfikatow, swiadectw jakosci, wynikéw badan) dotyczacych wbudowywanych materiatow i urzadzen;
kontrola i aprobata dokumentéw zatwierdzajgcych materiaty i sprzet dostarczany i wbudowany przez
wykonawcéw roboét budowlanych;

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennikbw budowy i dokonywanie w nich wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robot;

rozwigzywanie biezgcych probleméw technicznych powstajgcych na budowie;

zapewnienie mozliwosci kontroli wykonywanych robo6t przez przedstawicieli stuzb technicznych
Zamawiajgcedo;

uwzglednianie uwag przedstawicieli stuzb technicznych Zamawiajgcego do wykonawstwa i
stosowanych materiatow;

nadzér nad usuwaniem ewentualnych wad;

Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialno$¢ za sprawowanie nadzoru ze strony Zamawiajgcego
nad bezpieczenstwem w rejonie prac budowlanych. O wszelkich niebezpieczenstwach obowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego;

Inzynier kontraktu odpowiedzialny jest za odpowiednig realizacje projektu pod kgtem technicznym i
merytorycznym;

przygotowanie i dokonywanie odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego z udziatem
Zamawiajgcego, w tym:

potwierdzenie gotowosci do odbioru, wpisem do dziennika budowy wyznaczenie terminu odbioru
zgodnie z umowg Zamawiajgcego z wykonawcami robot;

- skompletowanie dokumentacji powykonawczej, przekazanej przez wykonawcéw robét;

skompletowanie wszystkich niezbednych instrukcji, w tym przeciwpozarowej, obstugi urzgdzen i innych
elementéw wbudowanych lub dostarczonych w ramach inwestycji, instrukcji uzytkowania i konserwacji
obiektu;

- skompletowanie dokumentéw zamontowanego wyposazenia i sprzetu (np. karty gwarancyjne, paszporty

itp.) oraz protokotdw z przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi
zamontowanych urzgdzen,

pisemne powiadomienie odpowiednich Instytucji oraz koordynowanie przeprowadzanych przez nie
odbiorow;

wystgpienie o powotanie komisji odbioru koncowego, nastepnie powiadomienie o odbiorze wszystkich
uczestnikbw procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenie odbioru koncowego wraz ze
sporzgdzeniem protokotu;

m) sprawdzenie pod wzgledem kompletnosci, zgodnosci z obowigzujgcym prawem oraz przekazanie

dokumentacji powykonawczej Zamawiajagcemu wraz z wszystkimi dokumentami pozwalajgcymi na
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calkowite zakonczenie danego zadania inwestycyjnego w terminie 30 dni roboczych liczgc od dnia
potwierdzenia zakonczenia robo6t budowlanych;

n) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu przegladéw wynikajacych z uzyskanych od
wykonawcéw robét budowlanych i dostawcéw sprzetu kart gwarancyjnych, instrukcji uzytkowania i
eksploatacji remontowanych obiektow;

0) przygotowanie i przekazanie koniecznych dokumentéw do Nadzoru Budowlanego oraz uzyskanie w
imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolen na uzytkowanie;

p) czynne uczestnictwo we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiajgcy w obszarze
realizacji projektu;

4) Pelnienie funkcji inspektora nadzoru:
a) Inzynier Kontraktu powota na swoj koszt nadzor inwestorski we wszystkich niezbednych branzach
zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. w osobach wyszczegélnionych w 8§ 3 ust. 3

Umowy;
b) sprawowanie przez Inspektorow nadzoru kontroli nad wykonywanymi robotami budowlanymi,
instalacyjnymi i innymi objetymi zakresem dokumentacji projektowej, pozwoleniem na budowe,

przepisami i obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej, zawartg umowg na wykonanie
rob6t budowlanych oraz zgodnie z SIWZ, ofertg i jej zatlgcznikami;

c) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych elementéw, a w szczegélnosci zapobieganie
zastosowaniu materiatéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,
sprawdzanie czy wszystkie uzywane materiaty posiadajg S$wiadectwa i certyfikaty jakosci;

d) dokonywanie odbioréw robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, jezeli warunki techniczne
wykonania i odbioru robot przewidujg ich odbiér techniczny i sporzadzenie stosownych protokotéw
odbioru tgcznie z wpisem do dziennika budowy;

e) wydawanie kierownikowi robot polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy w zakresie
wykonania robot objetych umowag z Wykonawcg robo6t budowlanych, dotyczacych usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen oraz wykonania préb lub badan a takze odkrywek;

f) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz po konsultacjach z projektantem zatwierdzanie ewentualnych
poprawek do dokumentacji technicznej;

g) wstrzymanie robét w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie zycia
lub zdrowia ludzi, spowodowaé znaczne straty materialne, badz niedopuszczalng niezgodnos¢ z
projektem lub pozwoleniem na budowe;

h) pisemne potwierdzenie przez Inspektoréw Inzyniera Kontraktu gotowosci catej inwestycji do koncowego
odbioru robdt;

i) organizowanie oraz czynne uczestnictwo w koncowych odbiorach technicznych robot w zakresie
poszczegolnych branz (udziat inspektorow odpowiednio do branz) wraz ze sporzgdzeniem protokotow
odbioru technicznego;

j) organizowanie oraz czynne uczestnictwo w czesciowych i koncowych odbiorach wyposazenia wraz ze
sporzadzeniem stosownych protokotow odbioru.

5) Obstuga ksiegowo — finansowa robét budowlanych, ustug, dostaw, nadzoréw i innych wchodzacych w
zakres inwestyciji:

a) kontrola kosztéw we wszystkich fazach realizacji inwestycji;

b) opracowanie i wdrozenie systemu raportowania, monitorowania, kontroli kosztéw i wydatkéw
dotyczacych inwestycji;

c) Wykonawca jest uprawniony do otrzymywania dokumentoéw na roboty, dostawy, ustugi koniecznych do
rozliczania i weryfikowania faktur;

d) weryfikacja, zatwierdzanie i opisywanie faktur wystawionych przez wykonawcéw robo6t budowlanych
oraz sprawdzanie dokumentéw rozliczeniowych pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym;

e) analiza harmonogramow ptatnosci dla wykonawcéw i przedstawienie jej Zamawiajgcemu;

f) opracowanie oraz przekazywanie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentow do planowania
finansowania inwestycji;

g) naliczania kar umownych naleznych Zamawiajgcemu z tytutu robét, dostaw/ustug realizowanych w
ramach inwestycji (rowniez w okresie gwarancji na roboty/dostawy/ustugi) i przekazanie danych wraz z
uzasadnieniem i opinig prawng Zamawiajgcemu w celu ich zatwierdzenia;

h) dokonanie rozliczenia kosztu inwestycji w terminie do 60 dni od daty odbioru koncowego inwestycji, po
dokonaniu zaptaty wszystkich faktur przez Zamawiajgcego, a nastepnie przekazanie Zamawiajgcemu
ostatecznej szczegotowej informacji o poniesionych kosztach;

i) przygotowanie dokumentow oraz dowodow ksiegowych (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami),
bedacych podstawg wprowadzenia do ewidencji ksiegowej efektéw zrealizowanej inwestycji w postaci
Srodkow trwatych.

Szpital Wojewodzki im. Mikotaja Kopernika
ul. Chatubinskiego 7, 75-581 Koszalin 19



SIwz TP.382.39.2018 JK

6) Rozliczenia z instytucjg dofinansowujgcg inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 O$ Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Dziatanie
9.1 Infrastruktura zdrowia:

a) sporzadzanie w terminach i zgodnie z zapisami umoéow nr RPZP.09.01.00-32-0005/17-00 i
RPZP.09.01.00-32-0006/17-00, a takze =z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 O$ Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Dziatanie
9.1 Infrastruktura zdrowia oraz instytucji wspoffinansujacych wszelkiej dokumentacji m.in:
harmonograméw, sprawozdan, raportdw, wnioskéw i innych dokumentéw oraz rozliczen finansowych,
celem zapewnienia ptynnego i terminowego wypetnienia zobowigzan Zamawiajgcego zwigzanych z
realizacjg przedmiotowe]j inwestycji;

b) w procesie rozliczania Projektéw oraz komunikowania sie z Instytucjg Zarzgdzajagcg RPO WZ 2014-
2020 Wykonawca wykorzystywat bedzie aplikacji gléwnego centralnego systemu teleinformatycznego
.SL2014",

c) w zakresie aplikowania o srodki oraz wprowadzenia zmian do Projektéw Wykonawca wykorzystywat
bedzie Lokalny System Informatyczny do obstugi RPO WZ 2014-2020 ,LSI2014",

d) sporzadzenie i przekazanie w imieniu Zamawiajgcego do Instytucji Zarzgdzajacej RPO WZ za
posrednictwem SL2014 harmonogramow ptatnosci,

e) analiza, aktualizacja i uszczegétowienie obowigzujgcych harmonograméw na potrzeby prawidtowych
rozliczen;

f) przygotowanie i sktadanie W imieniu Zamawiajgcego do Instytucji Zarzadzajgcej RPO WZ kompletnych,
poprawnych i spetniajgcych wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wnioskéw o zaliczke,

g) rozliczanie ptatno$ci zaliczkowych zgodnie z umowami o dofinansowanie;

h) przygotowanie i sktadanie w imieniu Zamawiajgcego do Instytucji Zarzagdzajgcej RPO WZ kompletnych,
poprawnych i spetniajgcych wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wnioskéw o pfatnos¢, za
posrednictwem gltéwnego centralnego systemu teleinformatycznego SL2014,

i) Scista wspotpraca z Inspektorem Nadzoru w zakresie oceny ryzyka dla inwestycji z punktu widzenia
prawidiowego wydatkowania i rozliczania dotacj;

j) biezgca aktualizacja analizy finansowej i ekonomicznej Projektow wynikajgca ze zmieniajacych sie
uwarunkowan zewnetrznych finansowania projektu oraz kosztéw zwigzanych z realizacjg inwestycji w
zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego i niezbednym do wtadciwego rozliczenia dofinansowania;

k) biezaca aktualizacja Studium Woykonalnosci Projektu, wnioskéw i zatacznikbw wynikajaca ze
zmieniajgcych sie uwarunkowan zewnetrznych finansowania projektu oraz kosztéw zwigzanych z
realizacjg inwestycji w zakresie wymaganym przez instytucje finansujgce niezbednym do wiadciwego
rozliczenia dofinansowania;

[) weryfikacji i opisywania dokumentéw finansowych pod katem ich kwalifikowalnosci zgodnie z
zalgcznikiem nr 7 do uméw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (zasady w zakresie kwalifikowalnosci podatku od towaréw i ustug
dla projektéw dofinansowanych);

1) biezace konsultowanie i opiniowanie z wilasnej inicjatywy jak réwniez na zgdanie Zamawiajgcego
wszelkich zagadnien projektu, w tym w szczegdlnosci dotyczacych ewentualnych zmian w projekcie,
rob6t dodatkowych, zaméwien, wskaznikéw produktu i rezultatu a zwigzanych z prawidiowym
rozliczaniem dofinansowania pod kgtem ich zgodno$ci z wytycznymi;

m) sprawozdawczos¢ i monitoring przebiegu realizacji Projektdbw zgodnie wytycznymi Instytucji
Zarzgdzajgcej RPO WZ;

n) wspieranie Inspektora Nadzoru przy przygotowaniu i aktualizowaniu harmonogramu realizacji projektu,
Planu finansowania projektu, Planu wystgpien o $rodki oraz innych harmonograméw wymaganych
przez instytucje finansujgce wynikajgce z wprowadzanych w projekcie zmian i przedstawianie ich
Zamawiajgcemu jako projekty dokumentéw;

0) udziat w spotkaniach (oraz merytoryczne wsparcie Zamawiajgcego) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia inicjowanych przez Zamawiajgcego, Instytucje odpowiedzialne za przyznanie i rozliczanie
dofinansowania lub wykonawcéw robot budowlanych;

p) doradztwo w zakresie realizowanych dziatan dotyczgcych informacji i promocji zarébwno w trakcie
realizacji Projektow jak i w okresie trwatosci Projektdw, zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowach o
dofinansowanie;

r) prowadzenie korespondencji i udzielanie wyjasnien instytucjom dofinansowujgcym inwestycje w
zakresie sporzadzanej dokumentaciji rozliczeniowej tak, aby zapewnic jej ptynne finansowanie;

s) opracowanie ekspertyz, opinii i analiz wynikajgcych z zakresu niniejszego zaméwienia, tj. niezbednych
do wiasciwego rozliczenia dofinansowania;

t) stata wspotpraca z Zamawiajgcym wyznaczonej dyspozycyjnej osoby ze strony Wykonawcy w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu zaméwienia. W ramach realizacji przedmiotowego zamowienia,
Wykonawca jest zobowigzany do biezgcej wspotpracy z Zamawiajgcym,;

u) wszelkie czynnosci podjete przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy beda
wykonywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie zgodnosci dokonywanych rozliczen dofinansowania z
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postanowieniami Uméw o dofinansowanie oraz majacymi zastosowanie w tym zakresie aktualnymi na
dzien podejmowania przez Wykonawce czynnosci wytycznymi krajowymi i europejskimi;

w) wspotpraca z zespotem zarzgdzajacym Projektem, w szczeg6lnosci z Inspektorem Nadzoru z i Gtéwna
Ksiegowg, w szczegdlnosci w celu zapewnienia prawidtowego przeptywu informacji;

x) udziat w kontrolach i audytach w zakresie prawidtowosci realizacji Projektéw dokonywanych przez
uprawnione podmioty, w trakcie realizacji Projektéw jak i w okresie trwatosci Projektow, w szczegdlnosci
w zakresie zarzutow stawianych Zamawiajgcemu przez organy kontroli oraz w zakresie formutowania
odpowiedzi na te zarzuty, zgodnie z zalgcznikiem nr 6 do umoéw o dofinansowanie ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (zasady
zakresie przeprowadzania kontroli projektow);

y) dokonanie catkowitego rozliczenia inwestyciji, tj. zaakceptowanie sprawozdania koncowego prawidtowej
realizacji projektu przez instytucje dofinansowujgcg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

z) koncowe rozliczenie Projektow;

Z) podczas realizacji przedmiotu zamdéwienia strony kontaktowac sie bedg osobiscie, telefonicznie, za
pomocg faksu, pisemnie oraz drogg elektroniczng;

z) sporzadzanie i przesytanie dokumentéw sprawozdawczo — rozliczeniowych do odpowiednich instytuciji
w okresie trwatosci Projektow tj. 5 lat od daty ptatnosci koncowej na rzecz Zamawiajgcego, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia.

7) Obstuga prawna:

a) zapewnienie obstugi prawnej dla prawidtowej realizacji inwestycji;

b) na wniosek Zamawiajgcego opiniowanie Projektéw przez radce prawnego lub adwokata z ramienia
Inzyniera Kontraktu waznych dokumentéw, w tym projektéw umow na wszystkie niezakontraktowane
przez Zamawiajgcego roboty, ustugi, dostawy, nadzory w ramach realizowanej inwestycji;

¢) udziat radcy prawnego lub adwokata z ramienia Inzyniera Kontraktu podczas rozwigzywania spornych
spraw wystepujacych pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcami robdt, dostaw, ustug, nadzorow
realizowanych w ramach inwestycji, szczeg0lnie, gdy dotycza one spraw rzeczowo-finansowych, fj.
majg wptyw na jakosé, zakres oraz rozliczenie prowadzonej inwestyciji.

8) Czynnosci w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady:

a) wykonywanie czynnosci wynikajacych z praw i obowigzkéw Zamawiajgcego w zakresie gwarancji i
rekojmi udzielonej przez wykonawcow robot budowlanych w ramach realizowanej inwestycji;

b) pisemne powiadamianie wykonawcOw rob6t budowlanych o zgtaszanych przez Zamawiajgcego
usterkach i wadach;

c) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do nadzorowania wykonywanych prac naprawczych oraz
egzekwowania od wykonawcy robot budowlanych terminu ich wykonania;

d) udziat w przeglagdach gwarancyjnych robét budowlanych i wyposazenia inwestycji oraz nadzér nad
usuwaniem wad i usterek przez wykonawcow w okresie gwarancji i rekojmi;

e) organizowanie przegladéw budowlanych w okresie gwarancji oraz w okresie rekojmi co najmniej 1 raz w
roku;

f) zwolnienie wniesionych przez wykonawcow rob6t zabezpieczen nalezytego wykonania umowy musi by¢
poprzedzone przeglgdem gwarancyjnym zorganizowanym przez Inzyniera Kontraktu;

g) sporzadzanie protokotdw z przegladdéw gwarancyjnych;

h) pisemne zajmowanie stanowiska w przypadku wystgpienia ewentualnych sporéw odnosnie m.in. doboru
technologii prac naprawczych, rodzaju materialtdbw stosowanych do usuniecia usterek, zakresu prac
serwisowych i konserwacyjnych wynikajgcych z przeprowadzanych przez wykonawce przegladow
serwisowych wyposazenia, itd.;

i) dokonanie odbioru po uplywie terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowach z wykonawcami
robot/dostaw/ustug;

i) w przypadku nie wywigzywania sie wykonawcOw z obowigzku usuwania usterek w wyznaczonych
terminach Inzynier Kontraktu sporzadzi stosowne dokumenty wraz z naliczeniem kar umownych oraz i
przedstawi je do akceptacji Zamawiajgcemu;

k) w przypadku koniecznosci wykonania zastepczego prac naprawczych lub przeglgdéw serwisowych nie
wykonanych przez wykonawcéw w wyznaczonym terminie, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do ich
zlecenia w imieniu Zamawiajgcego w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

[) czynnosci w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady nie podlegajg dodatkowemu wynagrodzeniu.

9) Obowigzujgcym jezykiem komunikacji w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia jest jezyk polski.
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ZAEACZNIK NR 3 DO SIWZ

PROJEKT UMOWY NR ... .TB.TP.382.39.2018 JK

zamoOwienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Umowa zawarta w dniu .................. 2018 roku w Koszalinie, pomiedzy:

Szpitalem Wojewddzkim im. Mikotaja Kopernika
ul. T. Chatubinskiego 7, 75 — 581 Koszalin
NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez Andrzeja Kondaszewskiego — Dyrektora
zwanym dalej Zamawiajgcym

a

FEPreZENTOWANYM PIZEZ: ...vveeieieeeiteeeetee e ettt e e et e e e etre e s eabe e e stae e e sare e s sare e s sareeesneeas
zwanym dalej Wykonawcg lub InZzynierem Kontraktu

2

3

2.

3

§1

. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu polegajgcej na

prowadzeniu nadzoru inwestorskiego oraz swiadczeniu ustug zwigzanych z przygotowaniem, zarzgdzaniem,

kontrola, nadzorem i rozliczeniem projektow realizowanych pn:

1) | ,Przebudowa i doposazenie infrastruktury Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w
Koszalinie stuzgcej leczeniu choréb bedacych przyczyng dezaktywizacji zawodowej”;

2) Il ,Podniesienie standardow opieki pediatrycznej poprzez zakup sprzetu medycznego i modernizacje
oddziatow zlokalizowanych w Pawilonie Dzieciecym w Szpitalu Wojewddzkim im. Mikotaja Kopernika w
Koszalinie”;

- realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

2014-2020 OS$ Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Dziatanie 9.1 Infrastruktura zdrowia.

. Obowigzki Inzyniera Kontraktu:

1) analiza materiatdw posiadanych przez Zamawiajgcego i ich weryfikacja — czynnosci zmierzajgce do
opracowania kompletnych dokumentacji przetargowych i zawarcia uméw na realizacje robét budowlanych i
zakup sprzetu medycznego;

2) nadz6r nad pracami projektowymi i weryfikacja dokumentacji;

3) nadzér nad robotami budowlanymi;

4) petnienie funkcji inspektora nadzoru;

5) obstuga finansowo- ksiegowa - w zakresie rozliczen umow zawartych z wykonawcami robo6t budowlanych,
ustug, dostaw, nadzorow i innych wchodzacych w zakres inwestycji;

6) rozliczenia z instytucjg dofinansowujgcg inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

7) obstuga prawna (radcy prawnego bgdz adwokata) realizowanych Projektéw;

8) wykonywanie czynnosci wynikajacych z praw i obowigzkéw Zamawiajgcego w okresie gwarancji i rekojmi
udzielonej przez wykonawcow robét budowlanych w ramach realizowanych inwestycji.

. Realizacja ustug Inzyniera Kontraktu bedzie prowadzona etapowo:

1) etap 1, ktory bedzie poprzedzat rozpoczecie robét budowlanych — do momentu podpisania uméw na
wykonanie rob6t budowlanych;

2) etap 2, ktéry bedzie obejmowat m.in. nadz6ér nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi,
dostawami sprzetu medycznego, koordynowanie, rozliczanie oraz sprawozdawczos$¢ rzeczowo-finansowa,
koncowe rozliczenie Projektow i sporzgdzenie raportow koncowych z wykonania Projektow w zakresie
robot budowlanych i zakupu sprzetu— od daty podpisania umowy do daty korcowego rozliczenia Projektow
z Instytucjg Zarzgdzajagcg RPO WZ.

Szczegobtowy zakres stanowigcy przedmiot niniejszej umowy okresla zatgcznik nr 2 do Umowy. Zalgcznik ten
stanowi integralng cze$¢ Umowy.
Integralng czes¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz formularz ofertowy.

82
Termin realizacji

. Wykonawca realizowa¢ bedzie umowe od daty jej podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce do

31.12.2020 r. Zamawiajgcy zastrzega, ze termin moze ulec zmianie w przypadku opéznien w realizacji
inwestycji lub w przypadku opoznien zwigzanych z wyborem Wykonawcow inwestycji.

Inzynier Kontraktu sporzgdzi Raport Koricowy o wykonaniu niniejszej umowy, obejmujacy termin wskazany w
ust. 1 oraz okres gwarancji i rekojmi.

. W okresie obowigzywania umowy opisanym w ust. 1 Wykonawca przygotuje:

1) ostateczne wersje kompletnych dokumentacji przetargowych potrzebnych do przeprowadzenia
postepowan na wykonanie robét budowlanych w trybie zaprojektuj-wybuduj (wraz z Umowami na roboty
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budowlane) zaopiniowane przez Inzyniera Kontraktu i radce prawnego lub adwokata oraz osoby wskazane
przez Zamawiajgcego — do 14 dni od podpisania umowy.

2) ostateczne wersje kompletnych dokumentacji przetargowych potrzebnych do przeprowadzenia
postepowan na dostawe sprzetu medycznego (wraz z Umowami) zaopiniowane przez Inzyniera Kontraktu i
radce prawnego lub adwokata oraz osoby wskazane przez Zamawiajgcego — do 30 dni od daty otrzymania
wniosku od Zamawiajgcego.

§3
Personel Inzyniera Kontraktu
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy pracg oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i spetniajgcych
wymagania okreslone stosownymi przepisami prawa. Kwalifikacje te musza by¢ udokumentowane.
2. Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego za dobor swojego personelu oraz za ich odpowiednig
liczbe, za ich kwalifikacje, umiejetno$ci, uprawnienia i doswiadczenie w odpowiednich branzach.
3. Osoby z ramienia Wykonawcy odpowiedzialne za realizacje umowy:

1) Kierownik Zespotu Inzyniera KOntraktu - ............cccooeiiiiiiiiiiiiiieeee e , Nrtel ...,
2) Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno- budowlanej ............ccccociieiiiinnnn. , nrtel. ...,
3) Inspektor nadzoru branzy SanitarNe] - .............ceeeiiiieiiiiiiiiiiie e , nrtel ...,
4) Inspektor nadzoru branzy elektryCznej- .........ccccvviiviiiiiieei e ,ooonrtel o,
5) Specjalista ds. r0ZIICZEN - .....ccooiiiee e , nrtel. ..o,
6) Specjalista ds. zamowien publicZNYCh .........cccccvviieiei i , nrtel. .o,
7) Osoba do ObSHIGI PraWNE] ... cccceeiiiiiiiiieee e rr e e e e e e e e eneees nrtel. ..o,

4. Kazde proponowane zastgpienie osoby opisanej powyzej mozliwe bedzie Jedyme wtedy, kiedy kwalifikacje i
doswiadczenie proponowanej osoby bedg takie same lub wyzsze.

5. Wykonawca przed planowang zmiang osoby wymienionej w ust. 3 zobowigzany jest zwréci¢ sie na pismie
do Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych w celu zaakceptowania zmiany. Zamawiajgcy podejmie
decyzje w ciggu 5 dni od otrzymania pisma.

6. Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia osoby opisanej w ust. 3 lub innej
osoby, ktéra nalezy do Personelu oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba w
ciggu 1 dnia od zgloszenia opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego wptywu i zwigzku z
czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastgpi te osobe kims$ o tych samych lub
wyzszych kwalifikacjach.

7. Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu bedzie obecny na terenie budowy co najmniej 1 raz w tygodniu,
przez caly okres wykonywania robét. Pobyt Kierownika Zespotu Inzyniera Kontraktu bedzie kazdorazowo
potwierdzany podpisem w rejestrze obecnosci, znajdujgcym sie u Zamawiajgcego.

8. Inspektorzy nadzoru bedg obecni na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu, przez caty okres
wykonywania rob6t danej branzy w celu sprawdzenia jakosci i zgodnosci wykonywania robot z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami mi.in. bhp .

Pobyty oséb sprawujgcych funkcje Inspektorow Nadzoru bedg kazdorazowo potwierdzane podpisem w
rejestrze obecnosci, znajdujgcym sie u Zamawiajgcego.

9. W przypadku wykonywania rob6t wymagajacych szczegd6lnego nadzoru czestotliwos¢ pobytow Inspektorow
zostanie zwiekszona.

10. Kierownik Zespotu Inzyniera Kontraktu oraz Inspektorzy nadzoru wszystkich branz zobowigzani sg do
uczestnictwa w cotygodniowych naradach koordynacyjnych.

§4
Personel Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu zobowigzujg sie do statej wspotpracy i utrzymywania ze sobg kontaktu, w
spos6b umozliwiajgcy sprawny i nieprzerwany postep realizacji robot budowlanych.
2. Do wspétpracy z Inzynierem Kontraktu Zamawiajgcy powotuje:

3. Inzynier Kontraktu zostanie poinformowany przez Zamawiajagcego w przypadku zmiany oséb wskazanych w
ust. 2.

4. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ mozliwosé wstepu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajgcego oraz innym upowaznionym osobom a w szczegdélnosci pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§5
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego
1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1) przekazania Inzynierowi Kontraktu nastepujgcych dokumentéw:

a) jednego kompletu programu funkcjonalno — uzytkowego;
Szpital Wojewodzki im. Mikotaja Kopernika
ul. Chatubinskiego 7, 75-581 Koszalin 23




SIwz TP.382.39.2018 JK

b) kopii uméw zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcami robdt budowlanych;
c) innych dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego niezbednych lub pomocnych przy realizaciji
robot budowlanych;
2) udzielenia Wykonawcy pisemnego pelnomocnictwa do wystepowania w sprawach zwigzanych z
prowadzong inwestycja;
3) udziatu w naradach koordynacyjnych;
4) pokrycia innych niezbednych kosztéw, uzgodnionych pisemnie z Zamawiajacym przed podjeciem decyzji o
ich poniesieniu.
5) uzyskania wszelkich niezbednych, wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa orzeczen wihasciwych
organ6w administracji publicznej niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
6) statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie wymagata tego realizacja przedmiotu umowy;
7) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 6 niniejszej umowy.
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu we wszystkich odbiorach robét.

§6
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamOwienia oraz ofertg Wykonawcy wybranego w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie
ryczalttowe.
2. taczne wynagrodzenie dla dwéch Projektdw, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 ustala sie na podstawie

formularza ofertowego na kwote: brutto ... zt (stownie:
............................................................................................... ziotych), netto............................zt
(STOWNIE: ... e ziotych) plus nalezny podatek VAT 23%, tj.
......................... zh(stownie ..o L ZEHOtyCh).
3. Strony umowy ustalajg nastepujace warunki ptatnosci:
1) etap zamOwienia nr 1 okreslony w 8§ 1 ust.3 pkt 1) — 10% wynagrodzenia, tj. kwota .............. zt brutto;
2) etap zamoéwienia nr 2 okreslony w § 1 ust.3 pkt 2 ) - 90% wynagrodzenia tj. kwota .............. zt brutto;

4. Cena moze ulec zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265).

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
- jezeli zmiany te bedag miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, na ustugi $wiadczone w ramach niniejszej umowy zmiana ceny
nastepuje nie wczeséniej niz z dniem wejscia w zycie aktu prawnego zmieniajgcego stawke, po zawarciu
stosownego aneksu.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z prawidtowym i
kompletnym wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ oraz z
obowigzujgcymi przepisami.

87
Warunki ptatnosci

1. Tytutem realizacji zadan wchodzgcych w sktad zobowigzan umownych Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:

1) za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z § 1 ust.3 pkt 1) — etap 1 — wynagrodzenie okreslone w § 6 ust.3
pkt 1) zostanie zaptacone przez Zamawiajgcego jednorazowo na podstawie prawidlowo sporzgdzonej
faktury, po podpisaniu uméw z wykonawcami robot budowlanych;

2) za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z § 1 ust.3 pkt 2) — etap 2 - wynagrodzenie okreslone w § 6 ust.3
pkt 2) bedzie ptatne za wykonanie ustugi jako ptatnosci przejsciowe fakturami cze$ciowymi;

3) wynagrodzenie okreslone w § 6 ust.3 pkt 2) zostanie podzielone przez liczbe miesiecy wynikajgcych z
okresu, na jaki zostata zawarta niniejsza umowa i bedzie wyptacane fakturami czesciowymi wystawionymi
nie czesciej niz 1 raz w miesigcu;

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 rozliczane bedzie na kazdym etapie fakturami odrebnymi dla
kazdego Projektu, o ktérych mowa w § 1 ust. 1.

3. W przypadku ustug realizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, warunkiem zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia jest dotgczenie przez Wykonawce do faktury pisemnych oswiadczen
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcOw o uregulowaniu wobec nich naleznosci z tytutu wykonanych
ustug na dzien wystawienia faktury dla Zamawiajgcego. Zapis ten dotyczy réwniez faktur czesciowych.

4. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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8.

9.

. Bezpos$rednia zapftata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa

w ust. 2, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego tym podmiotom wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

. Zaptata za wykonane ustugi nastgpi w ciggu 60 dni od daty zlozenia faktury do Zamawiajgcego wraz z

o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 2.

Zamawiajgcy ma mozliwosé wydtuzenia terminu zaptaty za wykonane ustugi w przypadku nieprawidtowosci
w ztozonym wniosku o ptatnosé¢ lub zaliczke.

Zaptata naleznosci  faktur nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr

10.Wykonawca zobowigzany jest do ostatecznego rozllczenla sie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag

3.

4.

3.

z powierzonego im zakresu ustug do dnia doreczenia faktury koncowej Zamawiajgcemu.

§8

Podwykonawcy
Inzynier Kontraktu moze powierzy¢ wykonanie czesci prac podwykonawcom okreslajgc zakres zamdwienia,
ktérego wykonanie zamierza powierzy¢ i podajgc firmy podwykonawcze, co bedzie stanowito zatgcznik do
niniejszej umowy.
W przypadku powierzenia czesci prac podwykonawcom, Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialnos¢
za dziatanie lub zaniechanie dziatania przez podwykonawcéw.
Do zawarcia przez Inzyniera Kontraktu uméw z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
W przypadku uzasadnionego nienalezytego petnienia obowigzkéw przez podwykonawcow Inzyniera
Kontraktu Zamawiajacy ma prawo pisemnie zgda¢ o ich wykluczenie z realizacji ustugi.
Inzynier Kontraktu w terminie do 30 dni od daty pisemnego zgloszenia przez Zamawiajgcego ma obowigzek
zapewni¢ obsade personelu w miejsce wykluczonych z realizacji ustugi podwykonawcow.
Inzynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody, bedace
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza umowg, ocenianego w granicach
przewidzianych dla uméw starannego dziatania.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca najpézniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny ofertowej okreslonej w formularzu ofertowym, tj. w wysokosci
............................ zh

. Zabezpieczenie zgodnie z umowg wykonania robot stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy oraz gwaranciji i rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Strony ustalajg, ze:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnie z umowa wykonania robot,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu gwarancji oraz rekojmi.
Czes$¢ zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1, gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robot
zostanie zwolniona w ciggu 30 dni, po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Pozostala czesé
zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.3 pkt 2, zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

. W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie wysokos$¢ wynagrodzenia ustalonego w 8 6 ust.

2, Wykonawca zobowigzany jest uzupeti¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od wezwania przez
Zamawiajgcego.

§10
Ubezpieczenie OC
Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia ustalonego w 8 6 ust. 2 podjg¢ realizacje
caloksztattu czynnosci odnoszacych sie do wykonania uprawnieh Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady, udzielonej przez wykonawcéw robét/dostaw w ramach realizowanej inwestycji.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do przedstawienia na dzien zawarcia umowy jako zalgcznika optaconej
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu skutkéw dziatalnosci Inzyniera Kontraktu, za
szkody powstate wobec Zamawiajgcego lub oséb trzecich w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy.
Wymagania polisowe:

1) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu podpisania niniejszej
umowy umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (zawarta i optacong na okres nie krotszy jak
12 miesiecy) za szkody wyrzgdzone na mieniu lub na osobie, takze obejmujgcej czyste straty finansowe
powstate w zwigzku z realizacjg prac/czynnoéci okreslonych w niniejszej umowie, szkody powstate z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy na tgczng kwote 50 000,00 zt na jedno lub
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczeniowej na okres
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2.

3.

4,

5.

diuzszy niz 12 miesiecy i jej ratalnego optacania Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego jej optacenie na kolejny okres w terminie nie krétszym niz 7
dni przed uptywem terminu zapadalnosci danej raty.

W przypadku zawarcia umowy na okres 12 miesiecy lub wygasniecia poprzedniej umowy
ubezpieczeniowej, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia ( na
warunkach o ktérych mowa powyzej ) na kolejny okres minimum 12 miesiecy (bgdz krétszy pozostaty do
konca realizacji niniejszej umowy) i dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z dokumentem potwierdzajgcym jej
optacenie w terminie nie krotszym niz 7 dni przed uptywem terminu waznosci poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

2) Zakres ubezpieczenia winien obejmowac¢ réwniez szkody na mieniu lub na osobie polegajgce na utracie,
zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia lub na spowodowaniu $mierci, uszkodzeniu ciata lub rozstroju zdrowia
z wytgczeniem szkdd nastepczych.

3) Za czystg strate finansowg uwaza sie okreslony w pienigdzu uszczerbek majagtkowy poniesiony przez
poszkodowanego, niewynikajacy ze: szkody w mieniu (w tym takze w warto$ciach pienieznych), szkody na
osobie, naruszenia dobr osobistych.

4) Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi by¢ wazna na dzien podpisania niniejszej umowy i
obowigzywac¢ nieprzerwanie na zasadach opisanych w ust.3.1 powyzej do czasu zakonczenia inwestyciji
objetej zastepstwem inwestycyjnym.

5) W przypadku przediuzenia terminu realizacji Umowy Inzynier Kontraktu zobowigzany jest niezwtocznie do
dostarczenia Zamawiajacemu przedtuzenia polisy OC najp6zniej na 7 dni przed uptywem waznosci
dotychczasowej na tych samych warunkach. Polisa powinna obejmowac caly przediuzony okres realizaciji
umowy.

6) Umowa ubezpieczeniowa ma dotyczy¢ wylgcznie realizowanego zamowienia okreslonego w § 1 niniejszej
Umowy.

7) Waznos$¢é przediuzonej umowy ubezpieczenia ma by¢ potwierdzona Zamawiajgcemu przedstawieniem
przez Inzyniera Kontraktu potwierdzenia zaptaty sktadki lub w przypadku ptatnosci ratalnej sktadek
ubezpieczeniowych.

8) W sytuacji nie przedstawienia przez Inzyniera Kontraktu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej najp6zniej w dniu podpisania umowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin na przediozenie
przedmiotowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;.

9) W przypadku nie dostarczenia przez Inzyniera Kontraktu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od
podpisania niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu i dochodzi¢
odszkodowania.

§11
Odstgpienie od umowy
. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Pzp i KC. Zamawiajacy
i Wykonawca moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza w sposOb podstawowy
postanowienia umowy.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy lub jej cze$ci nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W
takim wypadku Inzynier Kontraktu moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

2) w przypadku utraty zrédet finansowania zewnetrznego inwestycji;

3) w przypadku, gdy Inzynier Kontraktu postawiony zostanie w stan likwidacji, zostanie ogtoszona upadto$é
lub rozwigzanie Inzyniera Kontraktu;

4) w przypadku, gdy Inzynier Kontraktu, mimo trzykrotnych wezwan na pismie nie rozpoczat lub przerwat
realizacje przedmiotu umowy i nie realizuje go bez powoddéw uzaleznionych od Zamawiajgcego przez
okres co najmniej 14 dni kalendarzowych;

5) w przypadku zaistnienia przestanek przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci w okolicznosciach opisanych w ust. 2 w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach, przy czym termin jest zachowany, jezeli Zamawiajacy nada
pisemne oswiadczenie o odstgpieniu najpdzniej w ostatnim dniu terminu pocztg polecong lub kurierem.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy za 3-miesiecznym wypowiedzeniem ze skutkiem na
koniec miesigca kalendarzowego, (przy czym umowa hie rozwigze sie do momentu podpisania umowy z
nowym Inzynierem Kontraktu), jezeli:
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6.

1.

2.

3.

4,

5.

6.

7.
8. Kazda zmiana do umowy wymaga dla swojej waznosci formy pisemnej i musi by¢ dokonana poprzez

9.

1) Inzynier Kontraktu nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajagce z umowy, mimo trzykrotnych wezwan na
pismie,
2) opO6znienie w realizacji inwestycji wynosi ponad 30 dni i nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera
Kontraktu.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust.1-3 oraz 5, Inzynier Kontraktu moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

8§13
Zmiany postanowien umowy

Zmiana istotnych postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegoélnie uzasadnionych przypadkach, jedynie w sytuacjach i na

zasadach wskazanych ponizej.

Zmiana moze obejmowaé nastepujgce postanowienia umowy:

1) Terminy, w nastepujgcych przypadkach:

a) wydtuzenie procedur udzielania zamowien publicznych dla Projektéw wymienionych w § 1,

b) podpisanie aneksu z wykonawcami rob6t przedtuzajgcego termin wykonania robdét,

¢) podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zmieniajgcego zasady i terminy jej realizaciji,

d) z powodu nie przewidzianego braku ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego,

e) wystgpienia sity wyzszej.

2) Wynagrodzenie, ptatnosci w zakresie:

a) stawki podatku od towardéw i ustug [VAT], jezeli jest ona wynikiem, zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawnych, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego
stanu prawnego, w tym zmiany urzedowej stawki podatku od towaréw i ustug [ VAT],

b) zmiany kolejno$ci wykonania czesci umowy bgdz rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci
przedmiotu umowy,

3) zmiana kluczowego personelu Wykonawcy oraz zmiana podwykonawcow,

4) dane numeru rachunku bankowego.

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

1) Wykonawca moze zaproponowac¢ zmiane, przez zlozenie pisemnej propozycji zmian, ktére zdaniem
Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skrdci¢ okres realizacji umowy lub obnizg koszty realizacji umowy
lub w inny sposéb beda korzystne dla Zamawiajgcego.

2) Zamawiajgcy moze przedtozyé propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowej
realizacji Projektéw - takze takie, ktore w razie przyjecia pozwolg skréci¢ okres realizacji umowy, obnizg
koszty realizacji umowy, w inny sposéb beda korzystne dla Zamawiajacego lub jezeli koniecznosci ich
wprowadzenia wynika ze zmiany prawa powszechnie obowigzujgcego na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji zarzgdzajgcych i
monitorujacych realizacje Projektow, lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
Zzawarcia umowy.

Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian przediozy:

1) opis proponowanych zmian,

2) wptyw zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,

3) uzasadnienie.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni

zatwierdzi bgdz odrzuci otrzymang propozycje zmiany badz w tym terminie wystgpi do strony wystepujacej z

propozycjg zmian przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian spetniajgcg wymogi opisane ust. 4.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 5 i nie uzyskania jednej z odpowiedzi tam opisanych, traktuje

sie, iz propozycja wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust. 3-6.

sporzgdzenie zmiany do umowy aneksu.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1- 8 jest niewazna.

10.Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. — Prawo zamowien

1.

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zmiana danych adresowych oraz zmiany oséb reprezentujgcych
Strony wskazanych w dziale Przeptyw informaciji.

§14
Sita wyzsza
Sita wyzsza oznacza wyjagtkowe wydarzenie lub okoliczno$c:
1) na kt6rg Strona nie ma wptywu,
2) przed ktora taka Strona nie mogtaby sie rozsadnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia umowy,
3) ktorej, gdyby wystapita, taka Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢,
4) ktérej nie mozna w istocie przypisac drugiej Stronie.
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2.

2.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci w rodzaju wyliczonych ponizej ale bez
ograniczenia sie do nich, jesli tylko powyzsze warunki wyliczone w ust 1 pkt a) do d) sg spetnione:
1) wojna, dzialania wojenne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana czy nie), inwazja, dziatanie wrogow
zewnetrznych,
2) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,
3) (bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niz Personel Wykonawcy lub
inni pracownicy Wykonawcy,
4) kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywnos¢ wulkaniczna.

. Jezeli sita wyzsza uniemozliwia ktérejs ze Stron wykonanie ktéregokolwiek z jej zobowigzan umowy, to

Strona ta da drugiej Stronie powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych site wyzszg i
wyszczegolni  zobowigzania, ktérych wykonanie jest niemozliwe. Powiadomienie to bedzie dane
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziata sie, lub powinna byta
dowiedzie¢ sie, o odnosnym wydarzeniu lub okoliczno$ci stanowigcej site wyzsza.

Po daniu powiadomienia, Strona ta bedzie zwolniona z wykonania takich zobowigzan na tak diugo, jak sita
wyzsza bedzie uniemozliwia¢ jej ich wykonywanie.

. Kazda ze Stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsgdne starania, aby zminimalizowa¢ jakiekolwiek,

bedace wynikiem sity wyzszej, opdznienie w wykonaniu umowy.

. Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie by¢ pod wptywem sity wyzsze;j.

§15
Kary umowne

. Za niedopetnienie obowigzkéw wskazanych w niniejszej umowie i zatgczniku nr 2 do umowy Inzynier

Kontraktu zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 2 umowy, o ile nie przewidziano za to kary umownej zgodnie z ust. 3.
Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej w nastepujgcych przypadkach:
1) 15 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajagcego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Inzynier Kontraktu;
2) 15 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 2 umowy za odstgpienie od umowy przez Inzyniera
Kontraktu z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego;
3) 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy za kazdy dzien nieterminowego przekazania
kompletnej dokumentaciji przetargowej o ktérej mowa w § 2;
4) 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 6 ust. 2 umowy za kazdy dzieh nieterminowego dostarczenia

do wihasciwych instytucji wnioskéw, raportéw, sprawozdan, opracowan, opinii i innych dokumentéw
wymaganych przez Instytucje Zarzgdzajacg, niezbednych do prawidtowego przeprowadzenia i rozliczenia
Inwestycji;

5) 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 6 ust. 2 umowy za kazdorazowg nieuzasadniong
nieobecnos$¢ Inzyniera Kontraktu na naradzie koordynacyjnej;

6) 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 6 ust. 2 umowy za kazdorazowg nieuzasadniong
nieobecno$¢ Inspektoréw Nadzoru na naradzie koordynacyjnej;

7) 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy za kazdorazowe naruszenie obowigzkéw, o
ktorych mowa w § 3 ust. 8;

8) 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy w przypadku, gdy zatwierdzone uprzednio
przez Inzyniera Kontraktu materialy budowlane i instalacyjne oraz urzgdzenia nie odpowiadajg
wymaganym normom, atestom i certyfikatom Zamawiajgcy naliczy Inzynierowi Kontraktu kary we
wskazanej wyzej wysokosci za kazdg stwierdzong nieprawidtowosg;

9) 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§ 6 ust. 2 umowy za kazdy dzien wstrzymania dofinansowania

ze $rodkéw unijnych, z powodu nieterminowego przekazania dokumentéw w imieniu Zamawiajgcego lub
przygotowaniem dokumentéw niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami lub wytycznymi wynikajgcymi z
umoéw dotacyjnych zawartych przez Zamawiajgcego z Instytucjg Zarzadzajgcg RPO WZ;

10) 5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 2 umowy w przypadku nie ztozenia rozliczenia rzeczowo-

finansowego Projektu w terminie wyznaczonym w umowach dotacyjnych, po dokonaniu zaptaty wszystkich
faktur przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto ustalonego za

przedmiot umowy za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody przez niego spowodowane wynikte z nieterminowego
przekazywania dokumentéw finansowych, o ktérych mowa w umowach dotacyjnych zawartych przez
Zamawiajgcego z Instytucjg Zarzgdzajacg RPO WZ, do petnej wysokosci szkody.

. W przypadku utraty z winy Inzyniera Kontraktu dofinansowania od Instytucji Zarzadzajgcej, Inzynier

Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysoko$ci utraconego przez Zamawiajacego dofinansowania od
Instytucji Zarzgdzajacej.

Inzynier Kontraktu wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego potrgcania kwot naleznych kar
umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar, o ktérych mowa w ust. 7 Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie

do zaptaty kar umownych w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notg obcigzeniowa.
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8. Wyrzadzenie szkody przez Wykonawce w sposéb umysiny skutkuje mozliwoscig dochodzenia
odszkodowania przewyzszajacego wysokosé kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

9. Zastrzezenie kar umownych nie wytagcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach og6inych
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne.

8§16
Postanowienia koncowe
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzgcego Zamawiajgcego jest niewazna.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

§19
Sprawy sporne wynikajgce z tresci umowy bedzie rozstrzygat wtasciwy rzeczowo Sad w Koszalinie.

§20
Umowe niniejszg sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

Zalgczniki do umowy:

Formularz ofertowy;

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia.

3. Ubezpieczenie OC

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

=

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZAEACZNIK NR 4 DO SIWZ

Zamawiaj acy:

Szpital Wojewddzki im. M. Kopernika
ul. T. ChatubiAskiego 7

75-581 Koszalin

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowie n publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POST EPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Petnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu przy realizacji zadan inwestycyjnych (nazwa postepowania), prowadzonego przez Szpital Wojewddzki

im. M. Kopernika, ul. T. Chatubinskiego 7 w Koszalinie, oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

[UWAGA: zastosowac tylko wtedy, gdy zamawiajgcy przewidziat wykluczenie wykonawcy z postgpowania na podstawie ww. przepisul]

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

....................... (miejscowosd), dnia .................... I.

(podpis)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8

ustawy Pzp podjglem nastepujgce srodki naprawcze:

....................... (miejscowosd), dnia ...................l 1L

(podpis)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SI E WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:
.......................................................................................................... (poda¢ pelng nazwelffirme,
adres, a takZze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania

0 udzielenie zamoéwienia.

....................... (miejscowosd), dnia ........ooeeveenil 1

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEB EDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacyl/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
.......................................................................................... (podac¢ peing nazwelfirme, adres, a takze w

zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/g wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

....................... (miejscowosd), dnia .........ceeveeenil 1

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda
oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w bigd przy

przedstawianiu informaciji.

....................... (miejscowosd), dnia .........oeeveenil 1

(podpis)
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

Zamawiaj acy:

Szpital Wojewddzki im. M. Kopernika
ul. T. ChatubiAskiego 7

75-581 Koszalin

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowie n publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPE£NIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POST EPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Petnienie funkcji Inzyniera
Kontraktu przy realizacji zadan inwestycyjnych (nazwa postepowania), prowadzonego przez Szpital Wojewodzki

im. M. Kopernika, ul. T. Chatubinskiego 7 w Koszalinie, oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZ ACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego

ottt it e e e e e e eee e ee e s e e ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ae e (wskazac

dokument i wtasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreslono warunki udziatu w postepowaniu).

....................... (miejscowosd), dnia ........ooeeeeeenl 1

(podpis)

INFORMACJA W ZWI AZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez

= 10 0= L1 =Y = o Yo To B0 (wskazac dokument i wiasciwg jednostke
redakcyjng dokumentu, w ktérej okreslono warunki udzialu w postepowaniu), polegam na zasobach nastepujgcego/ych

10 Lo 10 1000 7o

(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosd), dnia .................... 1.

(podpis)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda
oraz zostaly przedstawione z petng $swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy

przedstawianiu informaciji.

....................... (miejscowosd), dnia .................... I.

(podpis)
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piecze¢ Wykonawcy

ZAEACZNIK NR 6 DO SIWZ

WYKAZ USLtUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH

OSWIADCZAM, ZE:

W okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skiadania ofert wykonalem lub jestem w trakcie

wykonywania nastepujgcych ustug:

L. Przedmiot Podmiot na rzecz, ktérego ustuga Daty . Wartosé
zostala wykonana wykonania
1
2
3

W zatgczeniu dowody, ze ustugi zostaty wykonane nalezycie.

(miejscowosE), dnia .............ee...e. r.
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piecze¢ Wykonawcy

Wz6r wykazu

ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ

0s06b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegoélnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego , a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

Lata Informacja o
Lp Imie i nazwisko Proponowana rola w realizacji zamoéwienia doswiadczenia podstawie do Opis uprawnien i doswiadczenia
zawodowego dysponowania
1 2 3 4 5 6

Kierownik zespotu Inzyniera Kontraktu

Inspektor nadzoru inwestorskiego — w branzy
ogodlnobudowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

Inspektor nadzoru inwestorskiego — w branzy sanitarnej
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzenh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Specjalista ds. rozliczen

Specjalista ds. zamowien publicznych

Jednoczesnie oswiadczam, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg obowigzek

posiadania takich uprawnien.

miejscowos¢ i data
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