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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa budynku oddziatu kardiologii Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Koszalinie w ramach modernizacji
pomieszczen na | pietrze Oddziatu Kardiologii.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich
robét, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot objetych
zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robot objetych ST

a) przedmiot i zakres robét budowlanych objemuje zadanie polegajgce na Przebudowie budynku oddziatu kardiologii Szpitala
Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Koszalinie w ramach modernizacji pomieszczen na | pietrze Oddziatu Kardiologii.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robo6t i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoirzedne punktow gtéwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajacych do niego obiektdw lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktére realizacja rob6t moze w jakikolwiek sposéb
oddziatywaé. Wszelkie istniejagce uszkodzenia i inne wazne szczego6ty nalezy zidentyfikowaé, opisac i sfotografowaé. Opis taki
wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia
lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu rob6t bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym
nalezy przywrdcié stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

« podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy,

¢ unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

« ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatbw w spos6b uniemozliwiajgcy przedostanie sie szkodliwych
zwigzkow do srodowiska gruntowo-wodnego;

¢ odprowadzanie $ciekdéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub do
szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

e o0szczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrécenie do
poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0so6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.5.,5. Ochronawtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
zapisbw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikéw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajagcym z warunkdéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacje dotyczacag Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Ochronai utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Nadzér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér Srodowiskowy z ramienia Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

1.5.11. Zaplecze Zamawiajacego |

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzgdzenia
towarzyszace.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. R6znice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6.2. Zgodnosé¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu
umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i maja
wplyw na niezadowalajacg jakosS¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje poje¢)
1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robét

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
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sktadajgcych sie na catosé uzytkowa;

7. Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

8. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego;

9. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego;

10. Przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokos¢ dtugosé, szerokosé badz liczba kondygnacji, w przypadku dréog dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

11.Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym;

13. Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych podejmowanych w
okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktdrym moze on spetniaé funkcje od niego zadane;

14. Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej konstrukcji, szczegdlnie o
charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

16. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét;

17. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

18. Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do rob6t tymczasowych, w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

19. Tyczenie — ustalenie znakdw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania robot
budowlanych;

20. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

22.0Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

23.Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

24.Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

25. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajagcy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robé6t budowlanych.

26.Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

28. Wtasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

29.0rgan samorzadu zawodowego — organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

30. Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wihasciwy organ.

31.Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi przepisami;

32.Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad
budowag obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacag kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

33.Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

34. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgca autorem dokumentacji projektowej do petnienia
nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub
wykonawczym;

35. Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

36. Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie karty
przedsiewziecia;

37.Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne przedmioty;

38. Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale kt6ra nie jest producentem lub wytwérca;

39.Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami
przedsiewziecia,;

40. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy

|, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.
61.

i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89,
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robét
budowlanych.

a) Dla robét, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w szczegolnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robdt w zakresie, o ktbrym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na
podstawie odrebnych przepisow.

b) Dla robét, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe sktada, sie w szczegdlnosci:

1) planéw, rysunkéw lub innych dokumentow umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robét, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektdw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr O,
poz. 462 z pézniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamdwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr O,
poz. 462 z p6zniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob4t — opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore
sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
whasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robat;

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem
wihasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych;

Ksiazka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow wymagajg
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbi6rki lub montazu — dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));
Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét;

Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii tej
populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Prébka laboratoryjna — prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym samym czasie i w tych
samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okres$lona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w
obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w
stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;
Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych
skfadnikéw, ktére muszg zosta¢ potgczone, aby mogty zosta¢ wigczone w obiektach budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego pozyskania z
zasobow naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolno$é wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub
zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatno$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymogéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany. —
dotyczy dokumentow wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w
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62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

zatagczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celow wydawania europejskich ocen
technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwoéci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do
jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena wifasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wplyw na spehienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;

Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zakfadzie produkcyjnym
zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po tym
terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie
majg spetniac roboty budowlane;

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizaciji;

Wspolny Stownik Zamowien — wspdlny dla wszystkich krajéw Unii Europejskiej zespot kodéw z systemem klasyfikacii
produktéw, ustug i robét budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrot CPV) stworzony na potrzeby
zaméwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzgdzeniem
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamowien publicznych w
zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;

Grupy, klasy, kategorie rob6t — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej ,Wsp6Iinym
Stownikiem Zaméwien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1.

w

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

Harmonogram wykonania rob6t — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania rob6t wraz z terminami rozpoczecia i
zakonczenia robot kazdego z wykonawcow i terminami realizacji poszczegélnych rodzajow lub etapéw robot;

Wada — niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;
Arbitraz — spos6b rozstrzygania sporéw poza sgdem przez jedng lub kilka 0s6b, wybranych zwykle przez strony;

Roszczenie — zgdanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowg, upowazniony
lub zgdanie zapfaty za szkode wynikajgcg z niedotrzymania warunkéw umowy;

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza wptywem stron umowy, ktére
uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w cato$ci lub w czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robdt, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje beda
zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot wykonanych niezgodnie z umowsa;

Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajacego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem
robot, dostaw lub $wiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne koszty wykonania robét lub ustug i
ostateczng kwote wynagrodzenia,;

Protokot odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub ustug;
Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokot odbioru czesciowego — dokument, ktory stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
materiatdw na okres$lony dzien;

Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odno$nie do kwoty wynagrodzenia za cato$¢ robot
lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru robét
z podaniem cen szczeg6towych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robot budowlanych, dostaw lub ustug; suma
kosztéw bezposredniej robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowg rob6t podstawowych;

Obmiar rob6t — szczego6towy opis robdt wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;

Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzgdzany po wykonaniu robét przez przedstawiciela zamawiajgcego,
stwierdzajacy roznice miedzy kwotg faktury koncowej a suma wynikajgca ze wszystkich dotychczasowych pfatnosci;
Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze cze$¢ robdt
nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

Protoko6t odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okre$lony czas po odbiorze robot i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;
Protokot usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie stwierdzonych wad;
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23.

24.

25.

Okres rekojmi — okres od zakonczenia rob6t, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek w
materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych
przegladdw i zalecenia dotyczgce konserwacji obiektu;

Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzgdzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogdlnego

1.

4.

10.

12.

13.
14.

15.
16.

18.

19.

20.

21.

22.

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci,
kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej,
obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi
pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédladowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy
lub socjalny;

Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego stuzace do
celéw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkow, z wyjgtkiem kuchni zaktadéw zywienia
zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywnosci;

Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzgdzen stuzacych do funkcjonowania i obstugi
technicznej budynku;

Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym, stuzgce do
przechowywania przedmiotéw lub produktéw zywnosciowych uzytkownikow budynku, materiatéw lub sprzetu zwigzanego z
obstugg budynku, a takze opatu lub odpadéw statych;

Cze$¢ budynku — zespot pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrebnego
uzytkowania, w szczegdlnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktorej znajduje sie gtéwne wejscie do budynku, usytuowana

w poziomie terenu;

Kondygnacja podziemna — uzytkowa cze$¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej poziomu terenu;

Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towarOw, instalowania wezla cieplnego oraz

wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykonczonym. Jest ona

wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie

wlicza sie: powierzchni obiektow budowlanych ani ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie terenu; powierzchni
elementéw drugorzednych, np. schoddéw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz, wystepow dachowych,
o$wietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

Powierzchnia calkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako kondygnacje

moga by¢ traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu, kondygnacje powyzej

poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia
catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem
tynkow, okfadzin i balustrad;

Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn powierzchni catkowitej,

mierzonej po zewnetrznym obrysie przegrdéd zewnetrznych i wysokosci kondygnaciji brutto, mierzonej miedzy podtogg na

stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a goérng powierzchnig podtogi badz warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng
stropu nad najwyzszg kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przejs¢, przeswitdw i przejazdéw bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich zewnetrznych,
przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature balkondéw i taraséw,
mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stép fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych,
zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymsoéw, daszkow i oston oraz kominéw i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

Charakterystyka energetyczna — zbior danych i wskaznikdw energetycznych budynku lub czesci budynku, okreslajgcych

catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

Wymiar w swietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi

wymiary w $wietle ich oscieznic;

1.7.6. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1.
2.
3.

8.

9.

10.

Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadéw;

Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegdlnych dziatek budowlanych;

Sieé odwadniajaca — system kanatow odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzacych do odprowadzania ich
zawartosci do Scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

Odwodnienie terenu — system przewoddéw, konstrukcji i nasypow wymaganych do sterowania poziomem wody i
zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg stodka, jak i stong lub ztagodzeniem
takiego zalania;

Kanal §ciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania $ciekéw lub innych zbednych
cieczy;

Sie¢ kanalizacyjna — kanat $ciekowy i budowle pomocnicze stuzace do odprowadzania $ciekow do oczyszczalni $ciekow
lub innych miejsc usuwania;

Kanalizacja podcisnieniowa — kanat $ciekowy pracujgcy w podcisnieniu;

Instalacja sanitarna — zespot urzadzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzgdzen sanitarnych w
budynku i usuwajacy z niego odpady;

Zespot urzadzen — zestaw materiatéw i elementow tak zamontowanych, aby zapewnialy prawidtowe dziatanie instalacji;
Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancow, zwigzane z obstugg instalacji;
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11.

12.

13.

14.

15.

17.

18.

19.

23.

24.

26.
28.

Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw sanitarnych lub
urzgdzenie odprowadzajgce Scieki;

Wyposazenie stale — wyroby, takie jak urzgdzenia sanitarne lub kuchenne, ktdre stanowig wyposazenie przestrzeni
uzytkowanej przez mieszkancéw i ktére sg zamontowane w budynku;

Instalacja wodociggowa zimnej wody — uklad potgczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzgcy do dostarczania do
wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub wlasnego ujecia;

Instalacja wodociggowa cieptej wody — uktad potgczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzgcy do dostarczenia do
wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowej;

Instalacja kanalizacji sciekowej — uktad potgczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami,
odprowadzajgcy $cieki do sieci kanalizacji ogolnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni
$ciekow lub zbiornika bezodplywowego na nieczystosci ciekle;

Instalacja ogrzewcza wodna — ukfad potgczonych przewoddw wraz z armaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi
urzgdzeniami, stuzacy do ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

Instalacja ogrzewcza powietrzna — uktad potgczonych przewoddw powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz
elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzgcy do jego dostarczenia do pomieszczen w budynku w okresie
obnizonych temperatur zewnetrznych;

Instalacja gazowa — uklad przewodéw za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem, urzgdzeniem do
pomiaru zuzycia gazu oraz urzgadzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze przewodami spalinowymi lub powietrzno -
spalinowymi o dtugosci nie wiekszej niz 2 m, odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek badz do kanatow
spalinowych; w przypadku zasilania gazem ptynnym z indywidualnych butli znajdujgcych sie w budynku, butla wraz z
urzgdzeniem redukcji ci$nienia gazu jest czescig sktadowsg instalaciji;

Klimatyzacja — $rodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego temperatury, wilgotnosci i
czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknietych przestrzeni;

Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespét do dostarczania uzdatnionego
powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem
elektrycznym, przeznaczong do ozigbiania i w miare mozliwosci odwilzania powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce
do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie poprzez
odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego, wéwczas jest to pompa ciepta;

Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposéb naturalny lub mechaniczny;

Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujgcego(-ch) zasadniczo funkcje ziebienia badz za
pomocg dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym skraplaczem), badz przez przekazywanie ciepta z
instalacji ziebniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np. o zmiennym
kierunku przeptywu czynnika ziebniczego);

1.7.7. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i teletechnicznych:

1.

2.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
20.

22.

Przytacze — linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, potgczona z wewnetrzng instalacjg
zasilajgca, w miejscu stanowigcym granice wkasnosci miedzy dostawcg i odbiorcg energii elektrycznej;

Instalacja elektryczna — zespét potgczonych ze sobg urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkciji;

Zkacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektrycznej;
Wewnetrzna instalacja zasilajaca — instalacja elektryczna od granicy wiasnosci urzadzen do zaciskéw wyjsciowych
urzgdzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przekfadnik pradowy)

Uktad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — uktad zasilania przeznaczony do podtrzymania dziatania
instalacji i wyposazenia niezbednego:

— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa osob i/lub

— do unikniecia powaznych szkéd $rodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi przepisami.

Uktad zasilania obejmuje zroédto i obwody elektryczne dotgczone do zaciskdw urzgdzenia elektrycznego. W niektérych
przypadkach uktad moze obejmowac rowniez urzadzenie;

Zrédto elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — zrédio przeznaczone do podtrzymania ciagtosci zasilania
urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu;

Uktad rezerwowy zasilania elektrycznego — ukfad zasilania zapewniajgcy funkcjonowanie instalacji elektrycznej lub jej
czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania
podstawowego;

Zrodto rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne zrodio zapewniajace zasilanie instalacji elektrycznej lub jej czesci z
przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczone do zapewnienia zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;
Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne powodowane przeptywem pradu
elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia;

Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napiecia, na ktére instalacja elektryczna lub jej cze$é zostata
wykonana i oznaczona;

Napiecie przy uszkodzeniu — napiecie miedzy punktem, w ktérym wystgpito uszkodzenie a ziemig odniesienia, powstate w
wyniku uszkodzenia izolacji;

Napiecie miedzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie obwodu elektrycznego;
Napiecie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie obwodu
przemiennego;

Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w danym punkcie obwodu
elektrycznego;

Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny réwny spodziewanemu prgdowi obcigzenia w normalnych
warunkach;

Prad uszkodzeniowy — prad, ktory przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedacy wynikiem uszkodzenia izolacji;
Instalacja uziemiajgca — zespoét wszystkich potgczen elektrycznych i elementéw stuzgcych do uziemienia sieci, instalacji
i/lub urzadzenia;

Uktad uziomowy — cze$¢ instalacji uziemiajagcej obejmujgca tylko uziomy i ich wzajemne potaczenia;
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23.0bwadd (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespét elementow instalacji elektrycznej chronionych przed skutkami
przetezen wspolnym zabezpieczeniem (wspolnymi zabezpieczeniami);

24.0bwad rozdzielczy — obwdd elektryczny zasilajgcy co najmniej jedng rozdzielnice;

25.0bwéd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd elektryczny przeznaczony do bezposredniego zasilania urzadzen
elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

26.Urzadzenie elektryczne — urzadzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytu, magazynowania, rozdziatu
lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, transformatory, aparatura rozdzielcza i
sterownicza, przyrzady pomiarowe, urzgdzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;

27.0dbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii, np.
Swiatto, ciepto, energie mechaniczng;

28. Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do wigczania w obwody elektryczne, spetniajace jedng
lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtaczanie, tgczenie;

29. Rozdzielnica — urzadzenie zawierajgce ro6znego typu aparature rozdzielczg i sterowniczg co najmniej z jednym odbiorczym
obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajgcego obwodu elektrycznego, fgcznie z zaciskami do
przewoddéw ochronnych i neutralnych;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrob6éw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem

pn: Przebudowa budynku oddziatu kardiologii Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaj

Kopernika w Koszalinie w ramach modernizacji pomieszczen na | pietrze Oddziatu

Kardiologii.

bedace wyrobami budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z

2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady

89/106/EWG, moga byé wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy

wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co

oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w

ktérych majg by¢ one zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych

zamoOwieniem

powinny byé wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z

fasciwymi

przepisami, a wiec posiadaé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktdrej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnos$ci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyr6b budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi
oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materialy pochodzace z rozbiérek

Materialy pochodzace z rozbidrek poszczegoélnych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang zagospodarowane
zgodnie z SST przypisanymi poszczeg6lnym elementom rob6t rozbiérkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatldw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z zapisami wkasciwych SST i w zgodnoéci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatbw do wykonywania
poszczegodlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2.  Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3.  Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych
warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogb6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$c
wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej
warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w
wykonywaniu robot.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét srodki transportu. W
przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny koszt
w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w szczeg6lnosci
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw
i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizaciji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych materiatow i

wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robd6t, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robdt budowlanych jest niezbedne wejscie do sgsiedniego budynku,
lokalu lub na teren sagsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robét uzyska¢ zgode wtasciciela
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wej$cie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposo6b, zakres i terminy
korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktérych mowa w ust. 1, wtasciwy organ — na wniosek inwestora — w terminie 14 dni
od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren
sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnoséci wniosku inwestora, wtasciwy organ okresla jednocze$nie granice
niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sasiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robét, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku
korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i kontrole wytacznie
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

— w trakcie prowadzenia robot:

a) biezacyg obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:

= wykaz wspétrzednych punktow granicznych obiektu budowlanego,
= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

Podczas prac nalezy zwrGci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw

geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdét zostana, jesli
wymagacé tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymogoéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddzialywania na $rodowisko

oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:

— Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac ilo§¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia robét budowlanych i eksploatacji przedsiewziecia,
a odpady powstate selektywnie magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie wywozic lub zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza okresem od 15
marca do 15 sierpnia wigcznie);

— Naterenie lesnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przenies¢ na inne drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekédw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazow (marzec-maj,
potowa wrze$nia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnié przedostanie sie ptazom na drugg strone obiektu
budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach ewentualnego
drenazu wéd podziemnych za pomoca wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrédio zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych, kolidujgcych z obiektem
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budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy
mieszkaniowej oraz eliminowa¢ prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-22:00) w
sposéb powodujgcy hajmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiega¢ wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktérymi poruszaé sie bedg pojazdy wyjezdzajace z
placu budowy;

— Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na przedmiot
posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac¢ prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych
beda rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robét w terminie umownym i sposob prowadzenia robot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét;

— plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robot;

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robat;

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.;

— sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie
do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatébw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikbw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku
gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania potwierdzag
niewiarygodno$¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykazag
prawidtowo$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot i jest wydawany odptatnie przez wiasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu o0séb, ktérym zostato powierzone
kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkciji.

Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni sa:
1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

6.7.2. Ksiazka obmiardéw (rejestr obmiaréw)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t
a) Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
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jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach
zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacij;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas i sposOb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

¢) Obmiaru rob6t wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystapieniu diuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumialy i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksigzki obmiarow (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbhidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora hadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbidr robot ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jako$ci wykonanych
robot.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét
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zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci

(PZJ);

8. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

15. Oswiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.
Protokét odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Nouos~Mwd

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych przedmiotem zaméwienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci rob6t. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosié¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne
9.1.1. Dlarob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
9.1.3. wynagrodzenie ryczatltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
9.1.4. wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za
prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;
— koszty zmniejszenia wartosci robot rozbiorkowych z tytutu odzysku materiatow rozbiérkowych przechodzacych na
wiasno$é Wykonawcy;
— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy,
montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robét);
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— wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych;

— koszty posrednie, w skiad ktdrych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placow i bocznic;
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z przyjetej
technologii robét;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki drég technologicznych;

— stosowanie sie do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan préobek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkbw mogacych wystgpi¢ w
okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli
sieci;

— koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

— koszty wylgczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych rob6t i wywiezienie zbednych materiatbw Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.4. Koszty dodatkowe

Dla wykonania robét zamoéwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na terenie
objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji tymczasowych w
uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytagczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym

odszkodowaniem dla witasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoséci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1125).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego
1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7,
poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr
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25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz.
1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany
CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II, 1ll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej

INSTAL:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

e Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt
4,

« Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

« Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

« Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

« Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,

«  Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

« Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300-4)

ZBROJENIE

(Przygotowanie i montaz zbrojenia)
(Kod CPV 45262310)

Qnenvfikaria 7nctala ennrzad7znna w uctemier QRIEK NSNANC na nndetawie ctandardnwei

18



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa budynku oddziatu kardiologii Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Koszalinie w ramach modernizacji
pomieszczen na | pietrze Oddziatu Kardiologii.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakosci rob6t i materiatow.

Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpor, murdw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki, podciagi,
gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.

1.6. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzadzania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST ,Wymagania ogé6lne” Kod CPV

45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny byé wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku

krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnos$ci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi
oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal
klas i gatunkbw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 Iub réwnowaznej: AllIN, gatunku
RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b lub réwnowazne.

2.1.2. Whkasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
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Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. lub rownowaznej o nastepujacych parametrach:

Srednica preta w mm 8+10
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375
— wydtuzenie (min) w % 10
— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b lub rbwnowaznej o nastepujgcych parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200
— wydtuzenie (min) w % 24
— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215 lub rownowaznej
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
— nazwa wytworcy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 lub réwnowaznej,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrébki cieplne;j.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow (po dwie do kazdej wigzki)
muszg znajdowac sie nastepujace informacje:
— znak wytworcy,
— $rednica nominalna,
— znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrdbki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw sztucznych. Podkfadki
dystansowe powinny by¢ mocowane do pretéw zbrojenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdllne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

5.3.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042 lub
réwnowaznej, a klasy i gatunki stali winny byé zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
tluszcze.

Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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5.3.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od
linii prostej wynosi 4 mm.
5.3.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu planu
ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
5.3.5. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-2:2010 Ilub
réwnowaznej. Minimalna odlegtosé od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali
A-lll'i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy
d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagieé¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgiec pretow nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.4.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy
stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a
pozostalych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST , Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215 lub rownowaznej,
— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215 lub réwnowaznej,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215 lub réwnowaznej,
— proba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 lub rownowaznej (wersja angielska),
— préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03 lub réwnowaznej.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé¢ z r6znych miejsc kregu.
Jakos¢ pretdéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
— rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,
— odstep od czotfa elementu lub konstrukcji: £10 mm,
— dtugo$c¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoécia: £1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekraczac 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
— rodznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
— rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia,
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tj. faczng dtugosé pretdw poszczegoinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie
stali uzytej na zaklady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumentyidane

Podstawg odbioru robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.3.2. Zakres robot

Zakres robét zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone
przez niego dokumenty.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktoérych zbrojenie podlega
odbiorowi.
Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:
— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
— prawidtowosci wykonania hakdw, ztgcz i diugosci zakotwien pretow,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST , Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa budynku oddziatu kardiologii Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Koszalinie w ramach modernizacji
pomieszczen na | pietrze Oddziatu Kardiologii.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.2

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne
0 boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos$é betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$é cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie.
Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng w MPa;

25 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki walcowej o $rednicy 15 cm i wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm.
Wytrzymatosé charakterystyczna betonu na $ciskanie C — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem)
uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011 lub réwnowazne;j.

1.6. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t wykonywanych na tej budowie podano w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzadzania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu tych robét nalezy
wykorzysta¢ takze:

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0g6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych powinny byé wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnos$ci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pézniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
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— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi
oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu
przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement —wymagania i badania
Do wykonania betonéw klasy C8/10 lub réwnowazny i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V
klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 lub réwnowazny spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012lub réwnowazne.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalnej wytrzymatosci wczesnej
(oznaczenie symbolem N):

- 325N

- 425N

- 525N

Stosowane cementy powinny charakteryzowacé sie nastepujgcym sktadem:

— zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C,S) do 60%,

— zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

— zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ CAF + 2 x C,A < 20%,

— zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego C.A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012 lub réwnowaznej. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07 lub réwnowaznej
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12 lub réwnowaznej
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12 lub rownowaznej
sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— poczatek wigzania najwczeséniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

— 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej niz 20% ciezaru

cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgniesé w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez

przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnosé¢ z

normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wyfadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza skfadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed $ciekami
wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w

sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na
wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w
spos6b uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933 lub réwnowaznej. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— Vs najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm.
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Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej
przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,
— zawarto$c¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
« dla gryséw granitowych — do 16%,
« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
— mrozoodporno$é wedtug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 lub réwnowaznej nie
powinna wywotywaé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny byé¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
— do 0,25 mm — 14+19%,
— do 0,50 mm — 33+48%,
— do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,
— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 lub réwnowaznej nie
powinna wywotywaé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom obejmujgcym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999 lub réwnowaznej
— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000 lub réwnowaznej,
— o0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
— oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-9+A1:2013-07 lub PN-EN
933-10:2009 lub rownowaznych.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008-1:2004 lub réwnowaznej ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przy$pieszajgcym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznoéci krajowe oceny techniczne oraz posiada¢ deklaracje witasciwosci
uzytkowych.

2.2.5. Materialy pomocnicze i montazowe
Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:
— $rodki antyadhezyjne,

— zlacza do taczenia deskowania.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci, wodoszczelnosci oraz
mie¢ wlasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczgcymi betonu i metod weryfikacji zawartych w
PN-EN 206+A1:2016-12 lub réwnowaznej.

Sktad mieszanki betonowej powinien byc¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 lub réwnowaznej tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistos$ci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé niezbedng urabialnos¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
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Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku
w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych r6zng, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,
— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartoéci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci
parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Minimalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
— 260 kg/m: dla betonu klas C20/25
— 280 do 300 kg/m: dla betonu klas C25/30
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych
($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymaganag wytrzymato$¢é na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng
1,3 C (gdzie C — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrob6w do rob6t betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s3g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),

— sa wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.
Przyjecie materiatdbw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatdw i wyrobow do robdt betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych bgdz aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi

Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg

wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robét betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczeg6towego programu i

dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

— wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposoéb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposoéb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$é wykonania

wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$c¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkitadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatow,
wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),
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— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy:
PN-EN 206+A1:2016-12 lub réwnowaznej.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora hadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry
moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

5.5. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczac
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 lub réwnowaznej.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymato$ci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypukioéci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:
— szybkos¢ betonowania,
— sposo6b zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji,
— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc¢,
— zapewniaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é uzycia,
— wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzyé desek z
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelnié taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z

zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentaciji
projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu

* Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w
postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 prébka na 100 zarobdw,
— 1 prébka na 50 ms: betonu,
— 1 prébka na zmiane robocza,
— 3 prébki na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuije i
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bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 lub réwnowaznej

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkdéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym,
lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od
28 dni.

* Odpowiedzialnos¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego specyfikujacy, a
normowego betonu jednostka normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-12 lub réwnowazne;.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zalezno$ci od uzytego materiatu zgodnie z:
— PN-M-47900-2:1996 lub réwnowaznej w przypadku elementéw stalowych,
— PN-B-03163:1998 lub rownowaznej w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny byé:
— klasy drewna i jego wady (seki),
— szczelnosé deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,
— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym
deskowan:

a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) réznice w grubosci desek +0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
— 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz —0,5 cm,
— +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
— —0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic¢:
— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
— taczniki i ztgcza,
— poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
— efektywnosé stezen,
— przygotowanie podioza i sposéb przekazywania naciskéw na podioze.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST , Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot betonowych

Objeto$¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m: (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub
obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potragca sie rowkéw, skoséw o przekroju
réwnym lub mniejszym od 6 cmo.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
przedstawic je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli takg forme przewiduje.
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8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacija projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$laé umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej rob6t betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadkul
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji wi
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegoOtowe)) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci konstrukcji zamawiajgcyj
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungaé¢ wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykonaé go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
— ocene wynikdw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.
Protokét odbioru kofncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego
dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robdt betoniarskich stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
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10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3
OWEOB Promocja — 2017 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie ITB nr
306/91.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.

31

Qnenvfikaria 7nctala ennrzad7znna w uctemier QRIEK NSNANC na nndetawie ctandardnwei



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

TYNKI ZWYKLE
WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

(Kod CPV 45410000-4)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa budynku oddziatu kardiologii Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Koszalinie w ramach modernizacji
pomieszczen na | pietrze Oddziatu Kardiologii.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podfoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyréwnawczej,

— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatdbw wykorzystywanych do robdt
tynkarskich, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow tynkéw zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci powierzchni podioza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca przyczepno$¢ dolnej warstwy tynku.

Obrzutka (szpryc) — warstwa, ktéra poprawia przyczepnos$é tynkéw do podioza oraz wyréwnuje chtonnosci podtoza.

Narzut — druga warstwa tynkéw wielowarstwowych kat. II, Il lub IV.

Gtadz — warstwa wykanczajgca tynkow kat. Ill'i IV.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow modyfikujgcych,
ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktdorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym
spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Og6lne wymagania dotyczace roboét tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robo6t podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. Przy wykonywaniu roboét tynkarskich nalezy wykorzystac¢ takze:

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 2.
Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach tynkarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na

rynku krajowym zgodnie z wka$ciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktdrej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony
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w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi
oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacje dotyczaca
znajdujacych sie na budowie materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
lub réwnowaznej ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw” lub réwnowaznej, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gtadzi piasek powinien byé
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, skitadnik wiekszosci mieszanek i zapraw budowlanych. Cement
otrzymuje sie z surowcow mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala sie w piecu cementowym na
klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyrdznia sie kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego utrzymywania
odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy — przy jego uzyciu przygotowuje sie m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie. Cement ten z
dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski — cement o sktadzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wiekszg iloscig dodatkéw; stosowany
gtéwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczanéw i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do robét tynkarskich winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197 lub réwnowaznej.
Do zapraw najcze$ciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktéry winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
413-1:2011 ,Cement murarski — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.lub rownowaznej

Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.2.4. Wapno
Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialno$é, nadaje jej paroprzepuszczalno$é
oraz zwieksza odpornos¢ na korozje biologiczng.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ,Wapno budowlane — Czes$¢ 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan” oraz PN-EN 459-3
~Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci” lub réwnowaznych
Sa dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:

Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje sie w wyniku gaszenia wapna palonego woda. Gtownym jego sktadnikiem jest
wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest réwniez pod nazwami wapno suchogaszone i wapno
budowlane.

Wapno palone — wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyzej
900°C. Gtéwnym sktadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej (wapno palone w
brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.2.5. Gips

Gips stosowany do wykonywania tynkéw winien spetnia¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢
1: Definicje i wymagania” lub rownowaznej. Tynki gipsowe przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych tynkéw wewnatrz
pomieszczen.

2.2.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktére rozrabia sie woda, zgodnie ze
szczegO6towymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12 lub réwnowaznej. Najwazniejszym podziatem
wedtug normy jest klasyfikacja wedtug wtasciwosci i sposobu zastosowania. Sg zatem zaprawy tynkarskie: GP — ogdlnego
przeznaczenia, LW — lekkie i OC — do tynkéw jednowarstwowych.

2.2.7. Akcesoriatynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robét tynkarskich winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13658-1:2009 ,Metalowe
siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne” oraz PN-EN
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13658-2:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Cze$¢ 2: Tynki
zewnetrzne” lub réwnowaznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrob6w do rob6t tynkarskich

Materiaty i wyroby do rob6t tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petha nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do
jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét tynkarskich powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatdw i wyrobow do robdt tynkarskich

Materiaty i wyroby do rob6t tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogoélne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogdlne

Zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Tynki zwykte winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne” oraz PN-EN 13914-2:2016-06 ,Projektowanie,
przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Cze$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne” lub
réwnowaznych.

5.2. Warunki przystgpienia do robo6t
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane wodag.

5.3. Kontrola materiatow

Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw nalezy sprawdzi¢ materialy przeznaczone do ich wykonania.

Nalezy skontrolowac¢ czy spetniajg wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uptynagt okres ich waznosci. W
przypadku materiatow workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoza dla wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06 ,Projektowanie,
przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Cze$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne” lub
réwnowazne;j.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydfa albo wypalajgc je opalarkg elektryczng
lub lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.
Podtoze pod tynk musi by¢:

— réwne,

— nosne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,
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— jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),
— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,
— wolne od wykwitow,
— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
5.4.1 Podtoze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowej
W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetnia¢ zaprawg spoin na gtebokosci 5-10 mm od
lica Sciany.
Przed wykonaniem tynkowania stropéw ceglanych nalezy upewni¢ sie, ze zaprawa nie wystaje poza lico cegiet i w razie
potrzeby usung¢ jej nadmiar oraz skontrolowac¢ osiatkowanie dolnych pétek belek stalowych.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z cegiet obficie zwilzy¢ woda.
5.4.2 Podtoze z betonu monolitycznego
Podtoze betonowe powinno byé mocne i mie¢ rowng powierzchnie ale nie moze by¢ zbyt gtadkie. Zbyt gtadkie poditoze
betonowe nalezy nacig¢ lub wypiaskowac.

Mozna tez zastosowaé specjalne podkiady gruntujgce przeznaczone do stosowania na niechtonnych gtadkich podtozach
betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem zapewniajg one wysoka przyczepnosé cementowo-wapiennych
tynkéw do powierzchni betonowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z betonu obficie zwilzy¢ woda.

5.4.3 Podtoze z betonu komérkowego

Mury z bloczkéw i ptyt betonu komérkowego nalezy oczysci¢ z nadmiaru zaprawy, a spoiny pogtebi¢ na gtebokos¢ 2-3 mm od
lica &ciany. Wieksze uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez wyciecie uszkodzen i uzupetnienie ich gazobetonem o identycznych
parametrach wklejonym w opréznione miejsce zaprawa do klejenia gazobetonu lub rzadkg zaprawag cementows.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z gazobetonu obficie zwilzy¢é woda.

5.5. Wykonywanie tynkoéw zwyklych recznie

5.5.1 Przygotowanie zapraw tynkarskich

Najczesciej stosowane w budownictwie sg tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub gipsowe. Rodzaj tynku winien
by¢ okreslony w dokumentacji projektowe;.

Tynki cementowo-wapienne sg stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci i wod opadowych. Majg takze dobrg wytrzymatosc
mechaniczna. Nie majg jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak tynki wapienne. Stosowane sg jako tynki zewnetrzne oraz
wewnetrzne w pomieszczeniach wymagajacych wypraw mocniejszych i odpornych na uderzenia, np. w magazynach,
warsztatach, sklepach. Uzywa sie ich jako narzutu wewnetrznych tynkdéw wapiennych w pomieszczeniach mieszkalnych, na
$cianach i sufitach betonowych lub ze starej cegty.

Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania dotyczgce zapraw do muréw —
Czes¢ 1. Zaprawa tynkarska” lub rownowaznej, a te urabiane na budowie takze normy PN-10104:2014-03 ,Wymagania
dotyczagce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”
lub rbwnowazne;j.

Gotowe suche mieszanki tynkow
Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodg az do uzyskania jednorodnej masy. Wykonuje sie
pomocag wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet. llo§¢ dozowanej wody zalezy od wymaganej konsystencji
zaprawy, rodzaju (chtonnosci) podtoza, wilgotnosci i temperatury otoczenia. Zwykle jest to okoto 4,5-5,0 dm: wody na 25 kg
suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje sie do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zwykle zachowuje wtasciwosci
uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w kazdym wypadku nalezy postepowac¢ $cisle wedtug zalecen/instrukcji producenta
mieszanki.

5.5.2 Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zwyktych zalicza sie:

— surowe rapowane,

— surowe wyréwnywanie kielnia,

— surowe $ciggane paca,

— surowe pedzlowane,

— zacierane na ostro.

Sposo6b wykonania tych tynkéw opisano ponizej:

1. Tynki surowe rapowane nalezy wykonywaé¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, narzucajgc jg kielnig
réwnomiernie na tynkowang powierzchnie. Sgsiednie rzuty z kielni powinny zazebia¢ sie miedzy soba, dopuszczalne sg
niewielkie przeswity podtoza.

2. Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywaé wg pkt. 1 wyréwnujac dodatkowo powierzchnie za pomoca kielni.

3. Tynki Sciggane paca nalezy wykonywac¢ wg pkt. 1 z wyrbwnaniem powierzchni tynku za pomoca pacy z miekkiego drewna
(najlepiej $wierkowego).

4. Tynki pedzlowane nalezy wykonywa¢ wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg rozprowadzong pedzlem.

5. Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne
podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem packa.

Grubos¢ i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic :

— tynk rapowany 12 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

— tynk wyréwnany kielnig, sciggany pacg i pedzlowany 10 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

— tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancjg +3 -4 mm.

5.5.3 Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogg by¢ stosowane na przecietnie wykonczonych elewacjach, na

innych zaprawach przecietnie wykonczonych wnetrzach budynkéw; tynki ceramiczne nalezy stosowa¢ w przypadku wymaganej

szczelnosci i znacznej odpornosci na czynniki agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien byé wyréwnany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza.
Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. 1) lub na gtadko (kat. IIl).
Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
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Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betondéw komdrkowych nalezy
wykonywaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubosc¢
obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Obrzutka na podtozu drewnianym powinna by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o proporcji 0,1 : 1 : 2. Konsystencja
zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podtoze drewniane obrzutke mozna nanosié¢ paca,
doktadnie dociskajgc jg do poditoza. Grubos$é obrzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ ok. 20 mm.

Na podtozu z gestej siatki naciggnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strone siatki.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm, a przy podtozu z nienasigkliwego kamienia tamanego 4-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywa¢ bez pasow lub listew, $ciggajac go paca, a nastepnie zacierajgc
packa drewniang. Grubos$¢ narzutu powinna wynosic¢ 8-15 mm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy
§ciggac pacg drewniang. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w jednym kierunku.
5.5.4 Wykonanie tynkow tréjwarstwowych
Tynki tréjwarstwowe zalicza sie do kategorii lll lub IV. Tynki zwykte kategorii Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w spos6b standardowy, a tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sklada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
paséw i listew kierunkowych.

Tynki tréjwarstwowe wykonuje sie tak jak opisano to w pkt. 5.5.3 i dodaje sie jeszcze trzecia, cienkg warstwe gfadzi z
rzadkiej zaprawy, przygotowanej z drobnego piasku, odsianego przez sito o przeswicie oczek 0,5 mm. Taka zaprawa jest
zwykle bardziej ttusta, z wiekszg iloscig spoiwa, niz do wykonania narzutu.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. W celu zapewnienia nalezytej przyczepnosci nalezy narzut dobrze nawilzyé
wodg. Grubos$¢ gtadzi wynosi od 1 do 3 mm. Zaprawe nanosi sie recznie kielnia, a nastepnie rozprowadza pacg. Gdy tylko
stezeje, zaciera sie jg packa styropianowg lub obtozong filcem albo stalowg — zaleznie od kategorii tynku.

Gtadz zaciera sie ruchami kolistymi, a w czasie zacierania nalezy tynk zwilzaé, skraplajac go wodg. Chodzi o unikniecie
ciggniecia sie zaprawy za packa, albo kruszenia sie jej i odpadania — jezeli jest za sucha.

5.6. Wykonywanie tynkéw zwyklych mechanicznie
Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i przygotowanym podiozu powinna byé
nastepujaca:
— wyznaczenie lica powierzchni tynku,
— mechaniczne wykonanie obrzutki,
— mechaniczne wykonanie narzutu,
— mechaniczny narzut gftadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, reczne wykonywanie osciezy, gzymséw, wyskokow itp.
Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach i $cianach
betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.
Orientacyjny sktad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujace:
— obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stozka pomiarowego 11
cm,
— narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10 cm,
— gtadz — ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego 11-13 cm.
Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikow lub przy
zmianie wilgotnosci dostarczanych sktadnikéw.
Wszystkie warstwy tynkéw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapiennej.
Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2
minuty.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich pofgczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy
przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiekszenia poslizgu zaprawy.

Przy wykonywaniu tynkow zewnetrznych zaleca sie — w celu zwiekszenia przyczepnosci warstw tynku do podioza —
stosowac zestaw tynkarski ze sprezarka.

Koncowke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem ciagtym wahadtowo-posuwistym, zachowujgc optymalng odlegtos¢ koncowki
od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
— nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy $rednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy $érednicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm,
— nanoszenie narzutu — przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.
Narzut nalezy $cigga¢ pacg drewniana.

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami nie
powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubo$¢ gtadzi po recznym jej wyréwnaniu
powinna wynosi¢ 2 mm.

5.7. Wykonywanie tynkéw gipsowych

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjnosci cieplnej, akustycznej oraz odpornosci ogniowej. Zaletg tego tynku
jest réwniez utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego czitowiekowi — gips wchtania nadmiar wilgoci i oddaje ja, gdy w
pomieszczeniu jest zbyt sucho.

Tynki gipsowe sg bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i jednorodzinnym. Doskonata
gtadkosé i wysoka jakos¢ powierzchni przy niskim koszcie jej uzyskania to ogromne zalety. Tak wykonanej powierzchni nie
trzeba dodatkowo wygtadzac, a wykonczyé ja mozna w dowolnej technologii. Zastosowanie tynku gipsowego wewnatrz budynku
wptywa rowniez na oszczedno$ci zuzywanego ciepla.

Wadg tynkéw gipsowych jest agresywno$é powodujgca korozje w elementach stalowych. W przypadku uzywania gipsu
takie elementy muszg by¢ chronione przed korozjg poprzez malowanie ochronne, lakierowanie lub ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadajg sie do pomieszczen o statej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy fazienki. Tynk gipsowy nie
nadaje sie réwniez do zastosowania na zewnatrz budynku.

5.7.1 Tynki gipsowe wykonywane recznie
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Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowaé podioze. Gruntowaé nalezy kazde podioze, na ktéorym ma byc¢
zastosowany tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferujg zwykle takze odpowiednie preparaty do gruntowania podtozy pod te
tynki. Rodzaj gruntu winien byé dostosowany do rodzaju tynkowanego podioza. Nalezy stosowaé wylgcznie preparaty
gruntujgce zalecane przez producenta tynku. Dopiero po catkowity wyschnieciu gruntu (zwykle jest to ok. 24 godziny) mozna
przystapi¢ do tynkowania.

Wykonywanie wewnetrznych jednowarstwowych tynkéw gipsowych narzucanych recznie rozpoczynamy zazwyczaj od sufitu,
by pézniej przejs¢ do Scian.

Sufity tynkujemy zaprawg wykonang z gipsu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawe nacigga sie na sufit
przy uzyciu diugiej pacy metalowej, na ktérg naktadamy jg przy uzyciu kielni murarskiej. Prace tynkarskie na suficie wykonujemy
réwnolegle do mniejszego wymiaru pomieszczenia w miare mozliwosci zaczynajgc naktadanie warstwy tynku od okna.

Na odpowiednio przygotowang powierzchnie §cian zaprawe tynkarskg wykonang zgodnie z zaleceniami producenta narzuca
sie recznie przy uzyciu kielni lub nacigga sie paca metalowg. Zaprawe o konsystencji gesto-plastycznej naktada sie na
wydzielone pola technologiczne $ciany poziomymi pasami zachodzacymi na siebie, w kierunku od dotu do géry. Narzucong
zaprawe nalezy wstepnie wyrownac przy uzyciu faty. Po rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy nalezy dokfadnie wyprowadzic¢
powierzchnie i katy przy uzyciu dtugiej szpachli metalowej. Lekko stwardniaty tynk nalezy zrosi¢ wodg w postaci mgty i zatrzeé
paca gabkowg celem ,wyciggniecia” na powierzchnie mleczka, ktére po zmatowieniu nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ za
pomoca dtugiej szpachli. Dzieki temu uzyskuje sie zamknieta, réwng, ale nie pozbawiong poréw powierzchnie.

5.7.2 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowaé podioze. Gruntowaé nalezy kazde podioze, na ktéorym ma byc¢
zastosowany tynk. Producenci tynkéw gipsowych oferujg zwykle takze odpowiednie preparaty do gruntowania podtozy pod te
tynki. Rodzaj gruntu winien byé dostosowany do rodzaju tynkowanego podioza. Nalezy stosowaé wylgcznie preparaty
gruntujgce zalecane przez producenta tynku.

Tynkowanie powierzchni mozna rozpoczg¢ po petnym wyschnieciu gruntu (czas schniecia jest zawsze podawany w karcie
technicznej gruntu).

W przypadku maszynowych tynkow gipsowych wiekszo$¢ producentéw w kartach technicznych wymaga, zeby tynki byly
aplikowane jednowarstwowo. W przypadku koniecznosci wykonania drugiej warstwy stosowana jest zasada naktadania nowej
warstwy na jeszcze niezwigzang warstwe poprzednia.

Tynki winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 ,Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie —
Zasady wykonywania i wymagania techniczne” lub réwnowaznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystywane do
wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) poditozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialow przeprowadza sie na podstawie protokotéw dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszacych wysytce materiatbw przez dostawce, pod kgtem ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST
oraz przywotanych norm.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

wilgotnoéci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

— roéwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

— przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

— obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,
— chionnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

— obecnos$¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

— zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami wynikajagcymi z odpowiednich norm, a nastepnie odnotowane w
formie protokotu kontroli dotgczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystenciji,
powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy” lub réwnowaznej. Proporcje skfadnikéw zaprawy oraz parametry
uzytych surowcow i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robot tynkarskich nalezy zwraca¢ szczegding uwage na grubosé i liczbe zaaplikowanych warstw tynkéw. Nalezy tez
na biezgco sprawdza¢, czy technologia wykonania tynkow jest zgodna z zaleceniami producenta oraz zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Grubos¢ warstw tynku powinna odpowiadaé zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okreslono nalezy
stosowac zalecenia normowe, zgodnie z ktdrymi dla tynkéw zwyktych minimalne grubosci tynku jednowarstwowego lub warstwy
tynku wielowarstwowego to 5 mm, a $rednia to 10 mm.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét tynkowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczeg6towa) wraz z wprowadzonymi zmianami i
zaleceniami Inspektora nadzoru,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej
pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty
sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.
Wymagania dotyczace powierzchni tynkéw okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub brakéw okreslonych
wymogow minimalne wymagania podano ponizej:
— odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 5 mm w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dlugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie wiecej niz 6
mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 8 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 m i og6tem nie wiecej niz 8
mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,
— odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wieksze niz 4 mm na
dtugosci 1 m.
Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnie ptaska, a krawedzie proste lub o innym ksztaicie i przebiegu,
zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami.
Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci.
Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).
Dopuszcza sie nieznaczne réznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac jg z odlegtosci 2 m,
w $wietle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady Ogoélne
Zasady ogdlne dotyczgce przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od poditoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zasady ogdlne
Zasady ogélne odbioru robét podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
nakfadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podioza zostaly prawidtowo przygotowane, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do nakfadania
wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podfoza nie powinno byé odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac uzupetniajgcych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podfoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy lub/i upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Protok6t odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme
przewiduje).

8.4. Odbiér koncowy
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Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacija projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczego6towej) specyfikacji technicznej. Nalezy dokona¢ takze oceny
wizualnej wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki.

Tynki zwykie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno

Z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé nieprawidtowosci wykonania tynkéw w stosunku do
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajacy moze wyrazic
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usunaé wadliwie wykonany tynk,
wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot
powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamoéwieniem.

Protokét odbioru kofncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady ogdlne
Ustalenia ogdélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapis6w zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 tynkéw wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.).
Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej obejmuje poza wykonaniem
samych tynkéw wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje stosowania i zalecenia producentow suchych mieszanek mas tynkarskich i innych wyrobow stosowanych do
wykonania robét.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa budynku oddziatu kardiologii Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Koszalinie w ramach modernizacji
pomieszczen na | pietrze Oddziatu Kardiologii.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin z piyt
gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji $cian i sufitow w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i réznorodne obudowy oraz okladziny zastepujacej tynki na $cianach i sufitach
wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu budowlanego ($ciany, stropu, nadproza,
filaru itp.) wykonywane sg recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm, europejskich ocen
technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych
ocen technicznych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajgcy jako$¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto™? wykonuje i kontroluje poszczegodlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne
(wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin,

— system suchej zabudowy — skompletowany i rekomendowany przez producenta ptyt gipsowo-kartonowych zestaw wyrobow
(ptyt gipsowo-kartonowych, profili stalowych lub drewnianych, fgcznikéw, tasm i mas szpachlowych, a takze gipsow i klejow
gipsowych) stuzgcych do wykonania ré6znorodnych okfadzin zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy tego systemu.

1.6. Og6lne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania

Wymagania ogoélne dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktdrej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi
oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé systemy suchej zabudowy — zestaw wyrobéw,

skompletowany i rekomendowany przez producenta/dostawce, gdyz tylko wtedy mozna bedzie uzyska¢ cechy zabudowy

zgodne z wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami i Swiadectwami producenta.

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Piyty gipsowo-kartonowe —
Definicje, wymagania i metody badan "lub réwnowaznej oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy

Ponizej zestawiono podstawowe parametry ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520.lub réwnowaznej
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Rodzaj ptyty A (GKB) F (GKF) | AH2 (GKBI) | FH2 (GKFI)
9,5+0,5
Grubosé w mm 12,5 +0,5 1:2 igg 12,5 +0,5 12,5 +0,5
\Wymiary, tolerancje 15,0205 18,0 i0’5 15,0 £0,5 15,005
! 18,0 0,5 ' '
Szeroko$¢ w mm 600, 900, 1200, 1200,
Dlugo$¢é w mm 2000-4000; | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000,
Prostopadto$é, mm <125 10,5do 13 <5 <5
9,5 mm <95 - - -
Masa 1 me/kg phyty grubosci: 12,5 mm <125 10,5do 13 <125 10,5 do 13
15,0 mm <15 13 do 16 <15 13 do 16
18,0 mm <18 14,5 do 18 - -
\Wilgotnosé, % <1,0 <10 <10 <1,0
Ugiecie [mm] prostopadle <0,8 <08 <08 <0,8
réwnolegle <10 <1,0 <1,0 <1,0
e prostopadle =600 =600 =600 =600
Obciaz, niszczace phyty w N g Clegie =180 =180 =180 > 180
Trwato$¢ struktury przy opalaniu, min - =220 - =20
Nasigkliwos¢, % - - <10 <10
. . Roéwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i
Powierzchnia ptyty krawedzig
Karton powinien byc¢ ztagczony z rdzeniem gipsowym w
Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego taki sposob, aby przy odrywaniu reka rwat sie, nie
powodujgc odklejania od rdzenia

Parametry plyt specjalnego przeznaczenia — renowacyjnej o grubosci 6,5 mm
1. grubos$¢ — 6,5+0,5 mm
2. szeroko$¢ — 1200 (+0; —3) mm
3. dtugos¢ — [2000+3000] (+0; —3) mm
4. masa 1 mz - 5,5+0,25 kg
5. wytrzymato$¢ na zginanie
— kierunek wzdtuzny — min. 280N
— kierunek poprzeczny — min. 110N

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesOw produkcji betonu” lub réwnowaznej Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.4, Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy” lub réwnowaznej, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec¢ frakcje r6znych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do §cian murowanych

Do przymocowywania pityt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe. Nalezy stosowac¢ wytgcznie kleje
zalecane przez producenta/dostawce systemu lub producenta ptyt gipsowo-kartonowych.

2.6. Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania pofgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z innymi
elementami budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowaé systemowe masy szpachlowe zalecane przez
producentéw/dostawcow kompletnych zestawdw suchej zabudowy. Wyrézniamy 4 gtéwne typy mas szpachlowych:
— masa konstrukcyjna, do stosowania z tasmg zbrojaca,
— masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojgcej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),
— masa wykonczeniowa (finiszowa),
— masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

Stosowane do wykonania robét masy szpachlowe muszg spetniaé warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do
spoinowania plyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan” lub rownowaznej

2.7. Profile stalowe

Dla wytworzenia $cian, sufitow i obudéw pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sg to profile z blachy
stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozja, zwykle ocynkowane.

Profile te muszag spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do
stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan” lub réwnowazne;j.
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Profile systemowe dzielg sie na trzy gtéwne grupy:

— profile $cienne — przeznaczone do wykonywania lekkich Scianek dziatowych i oktadzin sciennych, o symbolach CW i UW
oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm,

— profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitbw podwieszanych, obudéw i zabudowy
poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

— profile oscieznicowe — stosowane w miejscu osadzenia drzwi w $ciankach dziatowych oraz w sytuacjach nietypowych, na
przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokoéci 50, 75 lub 100 mm.

Nalezy stosowac wytgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.8. Akcesoria i taczniki
Do gtéwnych akcesoriow stosowanych przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy: réznorodne wieszaki i
taczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajgce lub wkrety do drewna.

taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,tgczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt
gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan” lub réwnowaznej. Nalezy stosowa¢ wytgcznie akcesoria i tgczniki
zalecane przez dostawce systemu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania
Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania
Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogélne
Zasady og6lne wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robo6t
— Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowedo, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw.

— Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych zaczynem i klejem gipsowym na $cianach

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢é zasad podanych w instrukcjach
producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy.

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonania oktadziny nalezy sprawdzi¢ noéno$é podtoza. Sciana powinna byé czysta, wolna od warstw
starych powtok malarskich z farb wapiennych i ftalowych oraz innych ttustych substancji. W przypadku $cian wykonanych z
materiatdw o duzej chfonnosci (np. ceramika poryzowana. gazobeton) pokrywamy je srodkiem gruntujgcym, ktory zmniejszy
chtonno$¢ takiego podtoza. W celu poprawienia przyczepnosci podtozy gtadkich (np. beton) nalezy je zagruntowaé
odpowiednim $rodkiem. Zaleca sie gruntowanie wszystkich podtozy w przypadku klejenia ptyt w temperaturze przekraczajacej
25°C.

Przed przystapieniem do montazu ptyt, podtoze nalezy skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odcigga wode z
plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

5.3.2. Przygotowanie ptyt
Dla oktadzin bez wymagan odpornosci ogniowej, a takze izolacyjnosci akustycznej, o niskim ryzyku uszkodzenia &ciany i
docelowej wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 70% mozna stosowac piyty typu A.

Do pomieszczen tazienkowych lub innych o podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowaé piyty typu H2, a w przypadku
wymagan dotyczgcych odpornoéci ogniowej, w zaleznosci od wilgotnosci pomieszczen, wymagane jest stosowanie piyt typu F
lub FH2.

Rodzaj krawedzi ptyt powinien by¢ dostosowany do wymaganego sposobu spoinowania stykéw i okreslony w dokumentacji
projektowej. Jesli projekt nie wskazano tych danych nalezy dobraé ptyty zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy systemu
suchej zabudowy.

Ptyty gipsowo-kartonowe docinamy na wysoko$¢ pomieszczenia pomniejszong o 1,5 cm nozem, a krawedzie po cieciu
nalezy fazowaé pod katem 45° do 2/3 grubosci ptyty.

Wszelkie wymagane otwory po doktadnym wymierzeniu wycina sie pitg ptatnicg lub otwornicg. W przypadku wykonywania
otworow na rury ich $rednica musi by¢é o 10 mm wieksza niz Srednica rury, gdyz rury i przewody nie mogg styka¢ sie
bezposrednio z ptyta.

5.5. Montaz piyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalowym

5.5.1. Przygotowanie rusztu
Ruszty pod takie okfadziny mozna wykonywa¢ dwojako, albo za pomocg mocowanych do ciany profili elastycznych albo jako
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niezalezne od $ciany konstrukcje samonosne.

W pierwszym przypadku konstrukcje nosng rusztu tworzg profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym 600 mm,
ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili CD 60 do $&cian
wykorzystywane sg elementy mocujace ES. Element te nalezy przykreci¢ do $ciany za pomocg kotkbw rozporowych w
rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy uchwyt powinien znalez¢ sie na wysokosci
200 mm od podfoza. Materiat izolacyjny, je$li przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy ha uchwyt ES tak, aby przebi¢ go
ramionami. W ten spos6b unikniemy przerw w izolacji i tworzenia sie mostkow termicznych. Profile UD mocuje sie do $cian,
stropow i podiogi za pomocg kotkdw rozporowych w rozstawie maksymalnym 600 mm. Do profili obwodowych UD nalezy
przyklei¢ od spodu tasme izolacji akustycznej. Profile CD 60 wsuwa sie w obwodowe profile UD i wystajgce ramiona uchwytow
elementéw ES. Po wyregulowaniu ustawienia poszczegolnych elementdw rusztu, tak by uzyska¢ réwna, gtadkg powierzchnie
skrecamy je za pomocg blachowkretéw samowiercacych 3,5 x 9,5/11 mm, po jednym wkrecie z kazdej strony. Wystajace konce
uchwytéw ES odgina sie pod katem 90°, tak by nie wystawaty ponad lico profilu. Przed przystgpieniem do przykrecania piyt
nalezy ponownie sprawdzi¢ za pomocg dtugiej taty, czy ptaszczyzna zabudowy jest rowna.

W drugiej metodzie konstrukcje nosng nalezy wykonac z profili C i U o wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100 mm). Profile U
z podktadkg z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie przy uzyciu kotkbw rozporowych do podtogi i stropu w rozstawie nie
przekraczajacym 1000 mm. Profile C wstawia sie w profile w rozstawie co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C z
podkitadkami z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie do $cian za pomocg kotkéw rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000
mm. Kazdy profil winien by¢ mocowany w min. 3 punktach. Je$li jest to wymagane, przestrzenie pomiedzy ptytami wypetnia sie
materiatem izolacyjnym, najczesciej jest to wetna skalna lub szklana. Je$li oktadziny ma wysokos$¢ wiekszg niz 3 m izolacja
termiczna wymaga posredniego zamocowania.

5.5.2. Mocowanie ptyt

Piyty gipsowo-kartonowe o wynikajgcych z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu blachowkretami do ptyt g-k w
rozstawie nie wiekszych niz 250 mm, a w przypadku podwojnej oktadziny rozstaw wkretdw mocujgcych warstwe wewnetrzng nie
powinien by¢ wigkszy niz 750 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami w rozstawie nie wiekszym niz 250
mm. Plyty mocujemy réwniez do profili przy$ciennych UD ale tylko pionowych — przy zakoiczeniu oktadziny.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o $rednicy 3,5 mm i dlugosci od 25 do 55 mm. W szczegélnych przypadkach
stosuje sie blachowkrety o $rednicy 4,2 mm i dtugosci 70 mm. Dlugosé wkretow nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby przy
mocowaniu kazdej warstwy plyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

5.5.3. Oktadziny i obudowy specjalne

W zaleznosci od okreslonych w projekcie parametréw okladziny (obudowy) dotyczacych jej odpornosci na wilgoc,
wytrzymatosci, izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci ogniowej moze okazac sie koniecznym wykonanie
przegrody bardziej ztozonej niz wyzej opisane. Na przyktad zastosowanie podwojnego optytowania, podwdjnego rusztu, dwdch
warstw izolacji termicznej, pustki powietrznej, izolacji paroszczelnej itp. W kazdym takim przypadku nalezy Scisle stosowac sie
od rozwigzan oraz instrukcji producenta/dostawcy sytemu, gdyz w przeciwnym wypadku oktadzina moze nie uzyskaé
wymaganych parametrow.

5.6. Montaz okfadzin na ruszcie stalowym na sufitach

5.6.1. Zasady doboru i wykonania konstrukcji rusztu

Typowy ruszt stanowigcy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé¢ sie z dwéch warstw: dolnej stanowigcej

bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwa nosng” oraz gérnej — dalej nazywanej ,warstwg gtéwng”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy (samonos$ny) skiadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami

konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukciji

rusztu trzeba uwzgledni¢ zalecenia projektowe, a jesli w projekcie brak szczeg6lowych danych nalezy bra¢ pod uwage

nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,
rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w
stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia ptyt,

— rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit.

Po wyborze rodzaju i konstrukcji rusztu nalezy postepowaé zgodnie ze szczego6towymi wytycznymi producenta/dostawcy
systemu suchej zabudowy.

Wykonanie rusztu zaczyna sie zwykle od wytrasowania tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do ktérej montowane beda
profile przy$cienne UD, pamietajgc o tym, ze minimalna odlegto$¢ ptaszczyzny sufitu od stropu musi wynosi¢ przynajmniej 45
mm. Linia ta nada przyszly ksztatt zabudowy sufitu, ktéry niekoniecznie musi by¢ ptaszczyzng réwnolegta do podtogi.

Pézniej przystepujemy do montazu profili przysciennych UD. Profile podklejamy tasmg akustyczng i montujemy do
wyznaczonych linii za pomocg kotkdw szybkiego montazu.

Konstrukcje sufitu podwieszanego najczesciej podtrzymujg wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy pomocy
metalowych kotkéw sufitowych. Odstepy i rozstaw wieszakdw zalezg od rodzaju i ciezaru planowanej zabudowy. | tak na
przyktad przy catkowitym ciezarze zabudowy sufitu, tj. konstrukcja + izolacja + ptyty do 15 kg/mz minimalny rozstaw wieszakow
wynosi 1 m. Skomplikowany ksztalt lub ciezka zabudowa mogg wymagac¢ zmniejszenia rozstawu wieszakow. Takze rodzaj
konstrukcji no$nej stropu, do ktérego mocujemy ruszt, moze powodowaé¢ konieczno$¢ dostawania ich rozstawu do jego cech.
Wiasciwe rozmieszczenie i umocowanie rusztu i wieszakéw decyduje o bezpieczenstwie uzytkowania sufitu podwieszanego.
Nalezy zawsze postepowac¢ zgodnie z projektem, a jesli nie ma w nim szczegétowych danych zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy systemu.

W tabeli ponizej zestawiono typowe wymogi dotyczace mocowania elementow rusztow
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Grubos¢ piyty Dopuszczalna odlegto$¢ | Dopuszczalna odlegtos¢é w | Dopuszczalna odlegtosé w
gipsowo-kartonowej miedzy wieszakami warstwie gtownej warstwie nosnej
[mm] [mm] [mm] [mm]
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Przy pomocy wieszakow, a doktadnie sprezyny do wieszakow kotwowych, regulujemy wysoko$¢ zawieszenia sufitu,
dostosowujac jg do rodzaju istniejgcych lub planowanych instalacji i ich elementéw np. przewodéw wentylacyjnych, opraw
o$wietleniowych itp. Kolejny krok to montaz profilu gtéwnego CD do wieszakéw kotwowych w odstepach i rozstawie okreslonym
umiejscowieniem wieszakéw. Jesli rozstaw wieszakéw wynosi 1 m to profile gtdwne CD rozmieszczamy co 90 cm. Tak powstaje
ruszt jednowarstwowy.

Dla wykonania rusztu dwuwarstwowego do profilu gtéwnego CD montujemy prostopadle profile nosne CD w rozstawie co 40
cm, a miejsca skrzyzowania obu profili CD tgczymy przy pomocy tacznika krzyzowego do profili CD-CD.

Innym rodzajem rusztu pod zabudowe ptytami gipsowo-kartonowymi jest ruszt samonosny. Zabudowe sufitu na konstrukcji
metalowej samonos$nej stosuje sie najczesciej gdy:

— pomieszczenia sg mate i waskie,
— zalezy nam na mozliwe najmniejszym obnizeniu wysokos$ci pomieszczenia.

Tego rodzaju ruszt wykonuje sie z profili UW i CW oraz montuje sie go bezposrednio do konstrukcji stropu. Ruszt wykonuje
sie analogicznie jak ruszty dla oktadziny $ciennej (pkt 5.5.1.), a elementami no$nymi sg profile CW pojedyncze lub podwojne w
typowym rozstawie 0,5 m. Do wykonania takiego rusztu wolno stosowac jedynie profile z blachy o grubosci min. 0,6 mm.

Mozliwe jest takze wykonanie rusztu samono$nego na profilach kapeluszowych 15x48 mm. Profile mocuje sie do stropu
kotkami sufitowymi lub stalowymi kotkami rozporowymi g 6x80 mm w maksymalnym rozstawie 100 cm. Maksymalny rozstaw
profili no$nych poprzecznie do dtugosci ptyty to 50 cm, a skrajne profile nie mogg by¢ oddalone od $cian wiecej niz 10 cm. Taka
zabudowa zmniejsza wysoko$S¢ pomieszczenia w zaleznosci od grubosci ptyty kartonowo gipsowej tylko o 28-30 mm. W
przypadku takiego rozwigzania mozna co najwyzej zastosowaé paraizolacje i cienkie maty z wetny mineralnej jako izolacje
akustyczna, nie ma natomiast mozliwosci utozenia izolacji termicznej.

5.6.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Rozmieszczenie ptyt nalezy wstepnie rozplanowaé pamietajac o nastepujacych zasadach:

— styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi piyt
opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé umocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy je tak rozmiescic, by na
obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokoéci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do
potowy dtugosci piyty,

— jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to drugg warstwe pityt nalezy mocowa¢ mijankowo w
stosunku do pierwsze;.

5.6.3. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe o grubosci 9,5, 12,5 lub 18 mm w jednej lub dwéch warstwach. Jesli

wymagajg tego warunki na oktadzine stosuje sie piyty o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ lub/i ogien. Piyty

gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

— mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi krawedziami.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o $rednicy 3,5 mm i dlugosci od 25 do 55 mm. W szczegélnych przypadkach
stosuje sie blachowkrety o $rednicy 4,2 mm i dtugosci 70 mm. Diugosé wkretdw nalezy dobra¢ w taki sposob, aby przy
mocowaniu kazdej warstwy plyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

Ostatni etap prac to szpachlowanie spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi i stykéw innymi przegrodami masg
szpachlowg z tasma spoinowg lub bez, zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej, a jesli w projekcie brak szczeg6towych
danych na ten temat zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robét materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu i
SST. Czestotliwo$¢ i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny byé zgodne z wymogami PN-EN-520 ,Piyty
gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan” lub réwnowaznej. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
— réwnos¢ powierzchni ptyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary piyt (zgodne z tolerancja),
— wilgotnos¢ i nasigkliwosé,
— obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawcg formie np. zapisem do dziennika budowy, ze przedtozone do
kontroli materiaty i wyroby moga by¢ uzyte do wykonania robot.
6.2.2. Kontrola pomieszczeniai podtoza
Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy upewni¢ sie, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego oraz, ze
pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.
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6.2.3. Kontrola klejenia

Kontroli podlegajg proporcje i urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne i wtasciwe rozrobienie klejéw gipsowych,
sposob wyréwnania podtoza oraz roztozenie zaczynu i kleju gipsowego.

6.2.4. Kontrolarusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobéw uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potgczenie i zamocowanie do przegrody
(Sciany, stropu, konstrukcji dachu).

6.2.5. Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilo§¢ i grubo$¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejno$é ich utozenia.

6.2.6. Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych piyt (typ, grubos$¢, obrzeza), sposob ich roztozenia i zamocowania oraz jakos$c¢
tworzonych przez nie powierzchni.

Sprawdzajac powierzchnie oktadziny kontroluje sie:

odchylenia powierzchni od rownej ptaszczyzny (zwichrowania),

odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,

odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okre$lonego w dokumentacji projektowej,

— odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn kata okre$lonego w dokumentacji projektowe;j.

6.2.7. Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykéw oktadziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potaczen piyt oraz stykow
oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadkos$¢ catej okfadziny.

6.3. Badania koncowe

Badania koncowe poszczego6inych etapow robét oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sig zgodnie z zasadami opisanymi w
pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ catosci prac z dokumentacjg projektowg i SST lub/i

wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegoélnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatow,

b) przygotowanie podtoza,

c) prawidlowo$¢é zamontowania i rozmieszczenia: wieszakow, rusztu, plackéw gipsowych,
d) prawidtowo$é wykonania izolacji,

e) prawidtowo$é zamocowania ptyt i ich wykohnczenia na stykach, narozach i obrzezach,
f) brak wichrowato$ci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdw i jakosci robdt zwigzanych z realizacjg okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sie, ze wszystkie wyniki badan sg zgodne z odpowiednimi wymaganiami
Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w razie ich
braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej
zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.

8.2. Odbiér podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét okladzinowych z piyt gipsowo-kartonowych.
Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.3. Odbidr rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia pilytami g-k. Szczegélnie wazna jest
kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega réwniez jako$é
i grubos¢ blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementéw budynku. Konieczne jest takze
sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich tgczenia oraz zastosowania tasmy uszczelniajgcej na
obwodzie.

8.4. Odbidr izolacji

Sprawdzana jest poprawno$é i staranno$¢ utozenia paraizolacji, wetny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodno$é
deklarowanych przez producentéw parametrow tych materiatéw z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu dla
danego rodzaju okfadziny.

8.5. Odbhiér utozenia plyt (optytowania)

W trakcie sprawdzania optytowania kontroluje sie typy zastosowanych ptyt g-k, rodzaj oraz rozstawu zastosowanych fgcznikow
mocujgcych ptyty do konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu. Ocenie podlega réwniez przygotowanie
krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nieobtozonych kartonem.
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8.6. Odbidér wykonczenia powierzchni i spoinowania ztacz

Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i ilo§¢ warstw oraz rodzaje uzytej taSmy zbrojgcej i jej umiejscowienie w
spoinie.

8.7. Odbidr efektu koncowego oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnoséci wykonania prac zanikajgcych nastepuje ocena efektu koncowego. Dokonujgc oceny efektu

koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddaé ocenie:

1. Zgodno$é¢ z projektem usytuowania $cian, sufitéw, obudéw.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikéw, pionéw sznurowych lub urzadzen laserowych,
poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, ($cian — rzut na ptaszczyzne podtogi; sufit — wzgledem statych
punktow charakterystycznych budynku i ustalonych punktéw odniesienia),

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.
Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: fata aluminiowa o
diugosci 2 m, przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka), pion murarski lub urzgdzenie laserowe.

Przyktadajac fate do Sciany sprawdza sie jej przyleganie do okfadziny. Wzrokowo nalezy oceni¢ czy wystepuje miejsce,
w ktorym powstaje przeswit pomiedzy tatg a powierzchnig okfadziny. Jezeli stwierdzono takie miejsca nalezy dokonac
pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Pomiarow nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma dowolnymi punktami
podparcia. Rbwnoczes$nie sprawdza sie ilo§¢ pofalowan powierzchni, wystepujgcych na dtugosci taty. Celowe jest dokonanie
w wybranym miejscu pomiaréw po-przez przyktadanie taty w czterech kierunkach.

Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajgc ftate w miejscu przeciecia sie
dwoch ptaszczyzn np. naroznikéw wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikobw zewnetrznych $cian lub pilastréw oraz
uskoki lub krawedzi be-lek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca, w ktorych powstajg prze$wity pomiedzy tatg a
sprawdzang powierzchniag. Nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega réwniez
ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujgcych na diugosci faty.

Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa sie dodatkowo: wagi wodnej,
poziomicy laserowej lub niwelatora o krétkiej osi celowej wraz z tatg niwelacyjng. Pomiar polega na niwelacji wyznaczonych
punktow okfadziny. Pomiaru wagg wodng dokonuje sie trzymajace przezroczyste rurki koncowe wagi. Dla zmierzenia réznicy
wysokosci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej na wysokosci ok. 40 cm ponizej
ptaszczyzny sufitu i usungé korki z rurek. Po ustabilizowaniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na S$cianie przebieg
ptaszczyzny poziomej pod sufitem. Odmierzajac odlegtosci od tych znakéw do poziomu sufitu mozna wyznaczy¢ odchytke
od poziomu dwoch sprawdzanych punktow. Przy pomiarach metodg geodezyjng, niwelatorem optycznym albo
poziomowalnym urzadzeniem laserowym konieczne jest uzycie faty mierniczej, ktéra moze by¢ z powodzeniem zastgpiona
sztywnym przymiarem o di. 2 m. Ustawiajgc tate mierniczg pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig
niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. R6znica z odczytéw dokonanych w dwdch punktach — w zaleznoci
od miejsca pomiarow — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni lub krawedzi.

Dopuszczalne odchytki w zalezno$ci od wymaganej klasy oktadziny zestawiono w tabeli zamieszczonej ponize;.

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentacji

Odchylenie powierzchni
od ptaszczyzny i
krawedzi ptaszczyzny od
linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku
Klasa

Pionowego Poziomego

2. |Nie wieksze niz3 mmii
liczbie nie wiekszej niz 3
na tacie kontrolnej (2 m)

Nie wiekszej niz2 mmnalm
i og6tem nie wiecej niz 4 mm

pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci oraz nie wiecej niz
6 mm w pomieszczeniach
wyzszych

Nie wieksze niz 3 mm na
1 m i ogétem nie wiecej
niz 10 mm na catej
dtugosci krawedzi miedzy
przegrodami pionowymi
(Sciany belki) odlegtymi o
max. 10 m oraz nie wiecej
niz 20 mm na pozostatych

Nie wieksze niz 4 mm na
1 mlub2mmna0,5m

1. |Nie wigksze niz2 mmii
liczbie nie wiekszej niz 3
na tacie kontrolnej (2 m)

Nie wiekszej niz 1,5 mm na 1
m i og6tem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach do

Nie wieksze niz 2 mm na
1 m i ogétem nie wiecej
niz 1,5 mm na catej

Nie wieksze niz 2 mm na
Imlublmmna0,5m

3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach wyzszych

powierzchni pionowymi

(Sciany belki) odlegtymi o
max. 10 m oraz nie wiecej
niz 10 mm na pozostatych

3. Jako$¢ wykonania szpachlowania potgczen piyt i styku oktadziny z innymi elementami budynku.

Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujac sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub producenta/dostawcy

systemu. Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktérekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 badan dato wynik
negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktére mogg by¢ szybko usuniete, roboty muszg zostac
zakwestionowane w catosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady ogélne
Ustalenia og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiso6w zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ mz powierzchni oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje sie, ze cena za te prace w
przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

~Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych” wydane przez Polskie
Stowarzyszenie Gipsu,

Instrukcji i wytyczne zamieszczone na stronie http:/suchazabudowa.pl/ oraz publikowane przez producentdéw/dostawcow
suchej zabudowy takich jak na przyktad: Rigips, Knauf, Norgips, Lafarge itp.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa budynku oddziatu kardiologii Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Koszalinie w ramach modernizacji
pomieszczen na | pietrze Oddziatu Kardiologii.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna
(ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego na
bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podfoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdbw wykorzystywanych do robdt
malarskich, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych Ilub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,
ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o
whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — plynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika, r6znych
wypetniaczy i sSrodkéw pomocniczych) w roztworze spoiwa.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powioke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentdw i wypetiaczy w spoiwie zywicznym,
rozcienczalna woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa wodnego itp.), pigmentdw,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej — przeznaczonej do zarobienia wodg
- lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia wodag.

1.6. Ogb6lne wymagania dotyczace rob6t malarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0ogdllne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonywania robdt malarskich, bedace wyrobami budowlanymi w my$l Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich witasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich witasciwosci uzytkowe
umozliwiajg — prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w
sposoéb trwaly — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
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Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach malarskich powinny byé wprowadzone do obrotu lub udostepnione na

rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadaé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktdrej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi
oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu
przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itp.).
2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 2002/Az1:2015-03 lub réwnowaznej
e farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu
ich waznosci krajowych ocen technicznych,

« lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002 lub réwnowaznej,

« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych,

« $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998 lub réwnowaznej,

« farby na spoiwach:

— mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda, odpowiadajgce
wymaganiom podanym w Tablicy 1 ,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi i farb
mineralno-organicznych” Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, odpowiadajgce wymaganiom podanym w
Tablicy 1 ,Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi i farb mineralno-organicznych”
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok,

« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciekfej, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych,

¢ $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proces6w produkcji betonu” lub réwnowaznej.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i
mut.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrob6w do rob6t malarskich

Materialy i wyroby do robdt malarskich mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji
technicznej,

— sag wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane w spos6b umozliwiajgcy ich
petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu materiatdw i wyrobow budowlanych, zgodnie z wtasciwymi
przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji
whasciwosci uzytkowych, o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobéw lub
firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobéw, informacje o zawartosci substancji
niebezpiecznych, itp.,

— wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
Nr 0, poz. 1203),

— opakowania wyrobéw malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych
spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r. Nr 0, poz. 450),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét malarskich powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).
Przyjecie materiatdbw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatdw i wyrobdw do robdt malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych, badz aprobat technicznych —
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych — lub wytycznych
wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich,
w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

¢ catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

« wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

¢ ulozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je$li stolarka nie zostata wykonczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:
¢ wykonaniu tzw. biatego montazu,

« utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych
i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dla rob6t
tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych).
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Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte
wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskie;.
Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

4) Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.6. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby.

Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg

szpachlowsg, na kt6rg wydana jest aprobata techniczna — do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa

ocena techniczna).

5.3.7. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie doktadnie

odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitdéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico piyty,

a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu

oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej
0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).
Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet
ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié
przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby
5.4.2. Wpykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Zewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione w
pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zgdanej jakosci robot —
przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas zewnetrznych rob6t malarskich mogg zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone powinny
by¢ ostoniete i zabezpieczone.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia rob6t wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione w
pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zgdanej jakosci robot —
przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych robét malarskich mogg zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone powinny
by¢ ostoniete i zabezpieczone.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkdw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

¢) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach

zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjag projektowg w zakresie barwy i potysku.
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Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,
c) odstawania powtok od podioza.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,
b) nie &cierac sie i nie obsypywaé przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
c) nie mie¢ $ladéw pedzla,
d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujgcych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powfoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajacej 20 cme,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powilok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakieréw powinny:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

b) nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegaé do podioza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mieé odpornos¢ na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST , Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére bedg wykorzystywane

do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:

« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie ze
Szczeg6towag Specyfikacjg Techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystosé
powierzchni, wilgotnosé muru,

e podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnosé wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegétowg Specyfikacjg
Techniczng robdt betonowych, czysto$é powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$é podioza, zabezpieczenie
elementéw metalowych,

e tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodnosé z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej robét tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

e plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupenien, wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie wkretow,

¢ elementdéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Rownosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robét
tynkowych.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym sSwietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg
reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac¢ czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ prébke
podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

6.2.2. Kontrola jakosci materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu materiatow i wyrobéw budowlanych uzywanych w robotach
malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi
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przepisami,

terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i

konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a)

b)

w przypadku farb ciektych:

« skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,

« $lady plesni,

« trwaly, niedajacy sie wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

« obce wtrgcenia,

e zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
e $lady plesni,

e Zzbrylenie,

« obce wtrgcenia,

e zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczyé
sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegétowg Specyfikacja Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem

do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy [o ile jest prowadzony |dotyczace wykonanych
robét.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz:

po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych,
po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.
Powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po zakonczeniu rob6t malarskich

farbami syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a takze po zainstalowaniu urzadzen sanitarnych oraz
elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nieprzekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powitoki,
sprawdzenie odpornosci ha zmywanie.

6.4.2. Opis badan
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a)
b)

<)

d)

e)

sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub

bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na

szmatce nie wystgpity $lady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powioki:

e na podifozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadiych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$é powtoki nalezy
uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

e na podiozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:2013-06 lub réwnowaznej,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej

szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powioka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy
[o'ile jest prowadzony |i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potrgca sie otwordéw i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 me.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podioza. Odbiér podtozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisaé w dzienniku budowy [o ile jest prowadzony |lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t dokonuije sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t (pkt 8.4. niniejszej specyfikacji).
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$laé umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczego6towe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét o ile sg prowadzone |,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtdérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien
zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.
Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich

Podstawe rozliczania rob6t malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres robot
obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczattowa obejmujaca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac malarskich oraz prac z
nimi zwigzanych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0 poz.
1203, z p6zniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953, z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 450).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3,
OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2014 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

INSTALACJE KANALIZACYJNE
Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45332300-6)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa budynku oddziatu kardiologii Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Koszalinie w ramach modernizacji
pomieszczen na | pietrze Oddziatu Kardiologii.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
BHP.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzgdzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatdbw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobéw ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania instalacji oraz ich
odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi $cieki do przytgcza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni sciekéw lub zbiornika bezodptywowego.
Przyb6r sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen pilynnych powstatych w wyniku
dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majgce potgczenie z atmosfera.
Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw
deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewod stuzgcy do odprowadzania $ciekoéw z pionéw do przykanalika lub innego odbiornika.
Whpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j.

1.6. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogd6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacja wykonania robét montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi cze$¢ sktadowg dokumentacji budowy, ktérej

wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 462
z p6zn. zmianami), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013
Nr 00, poz. 1129),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $Swiadczgace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

— protokoty odbioréw czesciowych, korncowych i robét zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
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2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktdrej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnos$ci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pézniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi
oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

— rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1 lub réwnowaznej

— rury i ksztattki z polipropylenu — PN-EN 1451 lub réwnowaznej,

— rury i ksztattki z polietylenu — PN-EN 1519 lub rownowaznej,

2.2.2. Przyboryiurzadzenia
Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych muszg spetia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach: PN-EN 997, PN-EN 1253, PN-EN 14516, PN-EN 14527, PN-B-75704 lub réwnowaznych.
2.2.3. Materialy pomocnicze:
— pasta uszczelniajgca,
kleje do wykonania potaczen klejonych,
papier $cierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych,
— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,
Materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta materiatow podstawowych oraz
odpowiada¢ obowigzujgcym aprobatom technicznym — wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowym ocenom technicznym.

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

sg whasciwie opakowane i oznakowane w spos6b umozliwiajacy ich petna identyfikacje,

spetniajg wymagane wtasciwoéci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

posiadajg dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materialdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialdbw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,, Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST , Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
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— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw kanalizacyjnych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociggéw
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okre$lonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wlasciwego montazu rur i ksztattek oraz
przyborow i urzadzen.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytow lub wspornikéw w sposéb zapewniajacy odizolowanie ich od
przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.

Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej réwnolegle lub prostopadle do fundamentow
budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekdw.

Przy przejsciach przewoddéw przez $ciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne wypetnione materiatlem
uszczelniajgcym.

Srednica tulei powinna byé wieksza o okofo 5 cm od $rednicy przewodu.

Przewodéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i zimnej, ogrzewczej, gazowej i
elektrycznej (minimalna odlegto$¢ od tych przewoddéw wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny byé¢
zabezpieczone przed tarciem o $ciane bruzdy np. przez owiniecie tekturg falista.

5.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzagdzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan norm okre$lonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji kanalizacyjnych”,
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

Wysokos$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna by¢ nastepujaca:
— umywalka 0,75-0,80 m
— miska ustepowa wiszgca 0,40 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzié zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO ,, Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr 12)

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Szczelnos¢ podejs¢ i piondw odprowadzajacych $cieki bytowe bada sie obserwujac swobodny przeptyw wodyj
odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu
powyzej kolana tagczacego te przewody z pionem.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania szczelnosci nalezy uzna¢ za
pozytywny.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci (Zatgcznik 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,, Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej ST
(szczego6towymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 11 i 12 WTWiO
Jnstalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegotowy zakres badan odbiorczych nalezy ustalic w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg rob6t. Badania te
powinny objg¢ co najmniej sprawdzenie szczelnosci, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hafasu.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
— przebieg tras kanalizacyjnych,
— szczelno&é potaczen,
— sposo6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyboréw i urzgdzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — cze$ciowego
(Zatacznik 2).
8.2.2. 0Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi czgesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd,
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przebic, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego (Zatgcznik 3)
oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore
byly objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. 0Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kofcowego po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych oraz dokonaniu

badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczeg6lnosci:

— uzycie wkasciwych materiatéw i elementoéw urzgdzen,

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

— wielkos¢ spadkéw przewodow,

— odlegtosci przewodéw od przegréd budowlanych i innych instalaciji,

— prawidtowo$¢ wykonania uchwytow (podpor) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

— prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi), WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzgdzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego (Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz.
U. 2015 Nr 0, poz. 1125.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72,
poz. 747 z p6zn. zmianami).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Specyfil%acja iechniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3,
OWEOB Promocja — 2017 r.
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI INSTAL.
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PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot badania
Instalacja KanalizaCyjNa ..........cooooiuiiiiiiiiie e realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZAPFOJEKIOWANEG PIZEZ ..ottt ettt ettt ettt st e e e
Badaniem objeto: .............

(opis jednoznacznie identyfikujgcy zakres instalacji objety badaniem)

2. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagiv
1. [|Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzor
4. |Uzytkownik
5. [Projektant
b dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Opis badania:

5. Komisja stwierdza, ze badanie:
5.1. zostato przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*

Zatfgcznik 1

5.2. poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zostaé przedstawiona do badania w terminie do dnia
*

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane inne ustalenia

Komisji dotyczgce przeprowadzonego badania.

6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatfgcznik 2

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja KanaliZacyjna ..........cocveeriiiiiiie i realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZAPIOJEKIOWANA PIZEZ ...ttt ettt et e e e e e e et e e e e e enneeas
Projekt ZWeryfiKOWANY PrZEZ .........ccoooiiiiiiiiee ettt

2. Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagiv
1. [|Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzor
4. |Uzytkownik
5. [Projektant
b dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzajace wykonanie instalacji i bedace przedmiotem odbioru
miedzyoperacyjnego:
5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiong dokumentacja i w spos6b (umozliwiajacy)* (nie
umozliwiajgcy)* prawidtowe wykonanie instalacji;
5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostaé przedstawiona do
ponownego odbioru w terminie do dnia ...................

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane pozostate
ustalenia Komisji.

6. Podpisy cztonkow Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatfgcznik 3

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja KanalizaCyjNa ..........cooooiuiiiiiiiiie e realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZAPFOJEKIOWANEG PIZEZ ..ottt ettt ettt ettt st e e e
Projekt ZweryfiKOWaNY PIZEZ ..........ooi oo e

2. Zakres odbioru czesciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujgcy zakres instalacji objety odbiorem cze$ciowym)

3. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagiv
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzoér
4. |Uzytkownik
5. [Projektant
b dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

B) UMOWE ..ttt ettt ettt ettt e ettt ekt e et et e a et e ek bt e e b et oo abe e e ea b e e bbb e s ane e e e s be e e es b e e e naneeennne s
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,
c) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

5. Komisja stwierdza, ze cze$¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z
umowa, przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec tego (moze)* (nie
moze)* zostaé odebrana.

6. (Ustala sie, ze odebrana czes¢ instalacji bedzie konserwowana przez)*.................

PP PPPPRRRRN

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane pozostate
ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczgce terminu i zgodnosci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich
usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatfgcznik 4

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja kanalizacyjna

(nazwa miejscowosci)
ZAPIOJEKIOWANA PIZEZ ...ttt ettt et e et e e e e eabb e e e e nbe e e e e eneeeas
Projekt ZweryfiKOWANY PrZEZ .........ccooiiiiiiiiee ettt

2. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagiv
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzoér
4. |Uzytkownik
5. [Projektant
b dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

B) UMOWE ..ttt ettt ettt et ete e et e ekt e et et eeh bt eeh bt e ek et e e abe e e ea b e e e st e e s ne e e anbe e e es b e e e naneeennnees
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych instalaciji,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
c¢) dokumentacje techniczng powykonawcza,

d) protokdt potwierdzajgcy kompletno$¢ wykonanych prac,

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa, przedstawionag
dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moze)* (nie moze)* byé odebrana i
uzytkowana.

6. (Ustala sie, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji przez)*..............

P O PO PP P PP OP PP PPPO

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane pozostate
ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczgce terminu i zgodnosci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich
usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant
4,

* niepotrzebne skresli¢
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

INSTALACJE WODOCIAGOWE
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45332200-5)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa budynku oddziatu kardiologii Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Koszalinie w ramach modernizacji
pomieszczen na | pietrze Oddziatu Kardiologii.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznoéci publicznej oraz przemystowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
BHP.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji wodo-ciggowych z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialdw, wymagan w
zakresie przygotowania i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi hormami oraz okre$leniami podanymi ST ,Wymagania
0gdblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzgce do
zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzgcej z wtasnego ujecia (studni) od
urzgdzenia, za po-mocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng
wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy
zgodne z dyrektywami EWG.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do sterowania przeptywem
wody w instalacji wodociggowej.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody

z instalacji wodociggowe;j.

1.6. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociagowych

Dokumentacja wykonania robét montazowych instalacji wodociggowych stanowi cze$¢ sktadowg dokumentacji budowy, ktérej

wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 462
z p6z. zmianami), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013
Nr 00, poz. 1129),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczgace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

— protokoty odbioréw czesciowych, korncowych i robét zanikajgcych, z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktdrej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnos$ci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pézniej
krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi
oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do montazu instalacji wodociggowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznym — wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowym ocenom technicznym.

2.2.1. Materialy podstawowe

— rury i ksztattki z polietylenu (PE-X) — PN-EN ISO 15875-1+5 lub réwnowazne;j.

2.2.2. Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniaé warunki okreslone w
nastepujacych normach:

PN-EN 200, PN-EN 817, PN-EN 111, PN-EN 1286, PN-EN 1287, PN-EN 1489, PN-EN 1490, PN-EN 1491, PN-EN 1567,
PN-EN 12541, PN-EN 15092 lub réwnowaznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze:

tasma teflonowa albo witokno konopne i pasta uszczelniajgca do uszczelniania potgczen,
kleje do wykonania potaczen klejonych,

papier $cierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych lub zgrzewanych,

korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury,

Materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta materiatow podstawowych oraz
odpowiada¢ obowigzujgcym aprobatom technicznym — wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowym ocenom technicznym.

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

sg whasciwie opakowane i oznakowane w spos6b umozliwiajacy ich petna identyfikacje,

spetniajg wymagane wtasciwoéci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

posiadajg dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materialdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialdbw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podane zostaly w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot
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Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
wyznaczyé miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,

— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewod6éw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociagéw
Po wykonaniu czynnoéci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wilasciwego montazu rur, ksztattek i
armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg byé mocowane bezposrednio na $cianach (na-tynkowe), w szachtach, w bruzdach
§cian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktdrego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu:

— €O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
— €O0 najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,
oraz powinny by¢ diuzsze niz grubo$é przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinny

wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowac
sie zadne potgczenia rur.

Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych powinny byé prowadzone:

— w odlegtosci minimum 10 cm od rurociggéw cieplnych (mierzagc od powierzchni rur). W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest
mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieping,

— ponizej przewodow elektrycznych w odlegto$ci minimum 10 cm,
— ponizej przewodow gazowych (wody cieptej nieizolowanej w odlegtosci conajmniej 10 cm),
— W sposoOb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Przewody wodociagowe nalezy izolowaé gdy dziatanie dowolnego zrddia ciepta mogloby spowodowaé
podwyzszenie temperatury $cianki rurociagu powyzej +30°C, a takze gdy sa prowadzone przez pomieszczenia
nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej.

Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$é odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.3.1. Ukladanie przewodow bezposrednio na scianach (natynkowe)

Przewody wodociggowe uktadane bezposrednio na $cianach (lub na wspornikach) nalezy zabezpieczyé przed wyboczeniem

oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez zastosowanie wiasciwych uchwytdw i podpor. W przypadku cieptej

wody nalezy zastosowa¢ kompensacje wydtuzen termicznych (w przypadku braku mozliwoéci zastosowania samokompensacji).

Przewody pionowe nalezy tak prowadzi¢, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczatlo 1 cm na jedng

kondygnacije.

5.3.2. Uktadanie przewoddéw w szachtach instalacyjnych

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:

— przy montazu pionéw z rur bez stabilizacji nalezy zwréci¢ uwage, aby odgateziony przewdd miat mozliwo$é ugiecia sie na
dostateczng diugo$¢ (zgodnie z zaleceniami producenta rur),

— przy montazu pionéw z rur stabilizowanych mozna pomingé kompensacje, umieszczajgc obejmy punktu statego
bezposrednio przy kazdym rozgatezieniu przewodu (odstepy miedzy punktami statymi nie powinny przekracza¢ 3 m),

— zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.
5.3.3. Ukladanie przewodoéw w bruzdach scian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych (w szlichcie betonowej)

Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach $ciennych lub warstwach podtogowych nalezy uktada¢, w miare
mozliwosci, prostopadle lub réwnolegle do krawedzi przegrdd. Trasy przewoddw nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji
powykonawczej.

Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza sie ukladanie w bruzdzie
przewodu owinietego tekturg falistag lub folig przy zapewnieniu wokot owiniecia przestrzeniu powietrzne;.

5.5. Potaczenia z armaturag

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody w przewodzie byt zgodny z
oznaczeniem na armaturze (dotyczy rowniez wodomierza). Powinna ona byé zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych zgodnie z projektem.

Armatura spustowa powinna byé instalowana w najnizszych punktach instalacji umozliwiajac jej opréznienie z
wody. Powinna byé¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej
wody powinien byé podtaczony z lewej strony.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow pofgczen armatury z instalacjg
nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

Wysoko$é¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podtoga lub przyborem
Wysokos¢ ustawienia | Wysokosé gornej krawedzi

Nazwa przyboru armatury czerpalnej nad | przedniej scianki przyboru Wysoko$¢ ustawienia:
podtoga nad podtoga
- m m m

armatury czerpalnej nad
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gorna krawedzig przedniej

umywalka 1,00 = 1,15 0.75 = 0.80 smgnzksl E%yggm

Wysoko$¢ ustawienia armatury $ciennej
Nazwa przyboru Wysokos$¢ ustawienia:
- m
natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku
1,00 + 1,50
gtowki natrysku statego gornego nad posadzkg brodzika natrysku, liczac od sitka
gtowki
2,10 + 2,20
gtowki natrysku statego bocznego nad posadzkg brodzika natrysku, liczac od sitka
gtowki
1,80 + 2,00

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t podane zostaty w ST , Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWiO ,, Instalacji wodociagowych” (zeszyt nr 7)
S3 to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie)
i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystgpi¢ wylgcznie
spowodowane elastycznoscig przewoddw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze %2 godziny, jezeli w dalszym
ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtownego.
Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci ciSnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2|
godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekéw i roszenia oraz spadek
ciSnienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposob
prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajace przez producenta przewodéw z tworzyw
sztucznych. Warto$c¢ ci$nienia probnego nalezy przyjaé zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.
Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4.
zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cisnienia na manometrze
podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt.
WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci woda zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatgcznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,, Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej ST
(szczego6towymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10
i pkt. 11 WTWiO , Instalacji wodociagowych”

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan

odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej

badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych

wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz

zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowe]j przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé¢ pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos$é odczytu +0,5 C,

— spadkdw ci$nienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych doktadno$é odczytu nie mniejsza

niz 10 Pa.
8.2.2. 0Odbiodr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej

Odbiodr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo
wyszczego6lnionych w pkt. 5.2.
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Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru (Zatgeznik 2).

8.2.3. 0Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociagowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad:
przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodoéw
uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$é jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczego6towymi),

— sprawdzi¢ zgodnos$é wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot (Zatacznik 3)
oraz dotgczyé wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkow
instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. 0Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowe;j

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakfadanych parametréow zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczego6towymi) i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodnos$é wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzié protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzié protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatacznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST , Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz.
U. 2015 Nr 0, poz. 1125.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72,
poz. 747 z p6zn. zmianami.).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22015 r. Nr 0, poz. 1989).

10.4. Inne dokumenty, instrukcje
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Specyfil;acja iechniczha wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3,
OWEOB Promocja — 2017 r.
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PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ]

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja WOAOCIGQOWA ......ccuuuiiiiiiiiie et realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZAPFOJEKIOWANEG PIZEZ ..ottt ettt ettt ettt st e e e

2. Przedmiot badania
Badaniem objeto: ................

(opis jednoznacznie identyfikujgcy zakres instalacji objety badaniem)

3. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagiv
1. [|Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzor
4. |Uzytkownik
5. [Projektant
b dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Opis badania:

6. Komisja stwierdza, ze badanie:
6.1. zostato przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*

Zatfgcznik 1

6.2. poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zostaé przedstawiona do badania w terminie do dnia
*

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane inne ustalenia

Komisji dotyczace przeprowadzonego badania.
7. Podpisy cztonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatfgcznik 2

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja WOAOCIGQOWE ........cueeeiiiieiiie ittt realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZAPIOJEKIOWANA PIZEZ ...ttt ettt et e e e e e e et e e e e e enneeas
Projekt ZWeryfiKOWANY PrZEZ .........ccoooiiiiiiiiee ettt

2. Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagiv
1. [|Inwestor
2. |Wykonawca
3. |Nadzor
4. |Uzytkownik
5. [Projektant
b dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzajace wykonanie instalacji i bedace przedmiotem odbioru
miedzyoperacyjnego:
5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiong dokumentacja i w spos6b (umozliwiajacy)* (nie
umozliwiajgcy)* prawidtowe wykonanie instalacji;
5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostaé przedstawiona do
ponownego odbioru w terminie do dnia ...................

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane pozostate
ustalenia Komisji.

6. Podpisy cztonkow Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatfgcznik 3

(nazwa miejscowosci)
ZAPIOJEKIOWANA PIZEZ .. ..eeeiiiiiiiie ettt e et e e e e aabb e e e e e nbee e e e eneeeas
Projekt ZweryfiKOWANY PrZEZ .........ccoooiiiiiiiiee ittt

2. Zakres odbioru czesciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujgcy zakres instalacji objety odbiorem cze$ciowym)

3. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagiv
1. [|Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzor
4. |Uzytkownik
5. [Projektant
b dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

) UIMOWE  ...eeiiieeitteee ettt e eat et e e e ettt e e e o sttt e e e eakt bt e e oo R bb et a2 e o bt e e e e e mbbeee e e aanbe e e e e e anbneeeeannnneaens
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,
c) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

5. Komisja stwierdza, ze cze$¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z
umowa, przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec tego (moze)* (nie
moze)* zostaé¢ odebrana.

6. (Ustala sie, ze odebrana czes¢ instalacji bedzie konserwowana przez)*.................
T O OSSP PP VPR PPPTORRPPRINS

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane pozostate
ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczgce terminu i zgodnosci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich
usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant
4,

* niepotrzebne skresli¢
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Zatfgcznik 4

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ]

1. Przedmiot odbioru
Instalacja wodociggowa

(nazwa miejscowosci)
ZAPIOJEKIOWANA PIZEZ ...ttt ettt et e et e e e e eabb e e e e nbe e e e e eneeeas
Projekt ZweryfiKOWANY PrZEZ .........ccooiiiiiiiiee ettt

2. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagiv
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzoér
4. |Uzytkownik
5. [Projektant
b dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

B) UMOWE ..ttt ettt ettt et ete e et e ekt e et et eeh bt eeh bt e ek et e e abe e e ea b e e e st e e s ne e e anbe e e es b e e e naneeennnees
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych instalaciji,

b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
c¢) dokumentacje techniczng powykonawcza,

d) protokdt potwierdzajgcy kompletno$¢ wykonanych prac,

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa, przedstawionag
dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moze)* (nie moze)* byé odebrana i
uzytkowana.

6. (Ustala sie, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji przez)*.............

P O PO PP P PP OP PP PPPO

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane pozostate
ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczgce terminu i zgodnosci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich
usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant
4,

* niepotrzebne skresli¢
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

INSTALOWANIE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA WODNEGO
(Kod CPV 45331100-7)

Qnenvfikaria 7nctala ennrzad7znna w uctemier QRIEK NSNANC na nndetawie ctandardnwei

78



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa budynku oddziatu kardiologii Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Koszalinie w ramach modernizacji
pomieszczen na | pietrze Oddziatu Kardiologii.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i
przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
— montaz rurociggéw i armatury,
— montaz odbiornikéw ciepta.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wtasciwos$ci materiatow wykorzystywanych do rob6t przy
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw instalacji c.o.
1.5. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajacego dla wykonania zleconych robét oraz inne miejsca wymienione
w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (cze$¢ placu budowy) wykonywania poszczegoinych robot.

Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu przekazania do dnia koncowego odbioru robot.
Instalacja ogrzewcza wodna — ukfad potaczonych przewodéw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami
obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z
atmosfera.

Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sie przez wykorzystywanie zjawiska unoszenia
sie ogrzanej wody i opadania schtodzone;.

Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy obiegowej. Praca
pompy pozwala pokonaé duze opory hydrauliczne powstajgce przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o
duzo mniejszych $rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe majg mniejsze ograniczenia
zwigzane z wielkoscia, rozlegtoscia i uksztattowaniem przestrzennym instalacji.

Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw obecno$ci powietrza w instalacji, jak:
powstawania szumow przeptywowych i gtosnej pracy instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego
przewodzenia ciepta na $ciankach kottow, skréconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej —
zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego spadku wydajnosci pompy.

1.6. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robo6t podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu tych
robdt nalezy wykorzystac takze:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 ,w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 poz. 462 z
pbézn. zmian.), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013
Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
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pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczgace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

— protokoty odbioréw czesciowych, korncowych i robét zanikajgcych, z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji c.0. powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktdrej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi
oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producentai typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiadaé wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do

31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

— rury i zlgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych — warunki techniczne dostawy PN-EN 10224
lub réwnowaznej,

— rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach — wymiary i masy na jednostke dtugosci PN ISO 4200 lub
réwnowaznej,

— rury stalowe — przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania PN ISO 6761 lub rownowaznej,

— rury stalowe ze szwem gwintowane — PN-H-74200 lub réwnowaznej,

— rury i ksztattki z polietylenu (PE-X) — PN-EN ISO 15875-1+5 lub rwnowaznej,

— zawory grzejnikowe PN-M-75016 lub rownowaznej,

— termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215 lub réwnowaznej,

— grzejniki i konwektory PN-EN 442 1+2 lub réwnowaznej,

2.2.2 Materiaty pomocnicze:

widkno konopne, pasta uszczelniajaca,

spoiwa, topniki i pasty do lutowania,

gazy techniczne, drut spawalniczy, elektrody,

korki, sruby itp.

Materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta materiatbw podstawowych oraz
odpowiada¢ aprobatom technicznym — wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznoéci krajowym
ocenom technicznym.

2.3. Warunki przyjecia materiatléw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
— sgzgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i niniejszej ST,

— sg wilasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— posiadajg dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materialdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdbw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.
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2.4. Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST , Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek, armatury i grzejnikow

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw

5.3. Montaz rurociggéw
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wilasciwego montazu rur, ksztaitek,
armatury i grzejnikow

Rurociggi poziome moga by¢ prowadzone przy $Scianach na lub pod stropami, na podporach, wspornikach lub
podwieszeniach. Przewody poziome ukfada¢ ze spadkiem tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji. Nalezy je
prowadzi¢ powyzej przewodow wody zimnej i przewodow gazowych.

Przewody ukfadane w bruzdach Sciennych i szlichcie podtogowej powinny by¢é zinwentaryzowane i naniesione na
dokumentacji powykonawcze;.

Przewody pionowe nalezy montowa¢ zachowujac statg odlegto$¢ miedzy ich osiami okoto 8 cm, a maksymalne odchylenie
od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Wszystkie przejscia rurociggoéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy
rurg i tulejg ochronng powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu z
ktoérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu:

— €O najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— €0 najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ diuzsze niz grubo$é przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinny
wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowac
sie zadne potaczenia rur.

5.4. Montaz armatury

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.
Armatura musi by¢ tak zainstalowana aby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

5.5. Montaz grzejnikéw

Grzejniki cztonowe zeliwne, stalowe, aluminiowe i rurowe /gtadkie i ozebrowane/ nalezy montowa¢ na wspornikach sciennych i
dodatkowo mocowac¢ uchwytami.

Wszystkie rodzaje grzejnikdw nalezy montowac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 oraz jako
wytyczne w PN-B-10400:1964 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze” lub réwnowaznej

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy spetni¢ warunki podane w punkcie
5.1. niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.3. Odbidr robo6t poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych dla robét, ktére koniecznie
nalezy wykonaé przed rozpoczeciem roboét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,
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— deklaracji producentow stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaja
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;.

Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci moga byé zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne jednostki
certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robo6t
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjami producentow.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowo$ci montazu rurociggéw ze wzgledu na miejsce
utozenia i stosowane przekroje przewodow oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatbw montowanych rur.
Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:
— ilosci,
— wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, diugosci grzejnika, itp.,
— spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawér katowy, wymiary oczek siatki filtrujgcej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spelione zostaly wszystkie wymagania dotyczgce

wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczego6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczesniej oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robaot.

Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych instalacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dlugosci rurociggow
przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z dokfadnoscig do jednej sztuki. llosci
normatywne niektdrych elementéw instalacji mogg by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zalezg
od ilosci innych materiatéw np. ilo$¢ podpar¢/mb rurociggu. Jednoczesnie nie sg wyszczegoélnione w ,Przedmiarze robot”,
dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach zrodtowych.

b) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,, na zimno”

Proby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Kazdy producent powinien podaé parametry proby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzystaé z informacji zrodtowej,

ktorg mozna dotgczyé jako zatacznik do niniejszej ST. Mozna takze wykonaé prébe cisnieniowg wedlug procedury

standardowej, okreslonej w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Prébe przeprowadza sie po zmontowaniu
instalacji, przy ci$nieniu péttora razy wiekszym od cisnienia roboczego (ci$nienie prébne), nie wiekszym jednak od ci$nienia
maksymalnego dla poszczegdinych elementow systemu.

Ze wzgledu na mozliwo$c¢ termicznych i cisnieniowych odksztatcen przewodow proby dzielimy na wstepna i zasadnicza.

Podczas préby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie
prébne. Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do wartosci probnej w ciggu nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie
wiecej niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza powinna sie odbyé zaraz po probie wstepnej i trwac¢ 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od
cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien byé wiekszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania préby nalezy odiaczyé od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy,|

nizszym cisnieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba cisnieniowa ,,na goraco”

Probe ci$nieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku proby
,na zimno”. Obejmuje ona:

— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg wszelkie rurociggi
i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i stropéw oraz czesci sktadowe elementéw, ktére dalej traktowane
sg jako komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ elementy ulegajgce zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych
robo6t instalacyjnych.
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Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba cisnieniowa ,na zimno” i dlatego
nalezy tak zorganizowaé prace, aby pozytywny wynik tej proby umozliwit dalsze prace zwigzane z ,zakrywaniem” instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajgce zakryciu nie powinny byé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i moze stanowic
podstawe do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jesli strony przyjety takg forme rozliczenia robot).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacija projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powofana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt — dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
1. dokfadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
2. szczegoétowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzgdzen,
3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewoddow i
usytuowanie osprzetu,
4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,

6. dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania wszystkich zastosowanych elementow instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

— szczegO6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatébw i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego
nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci rob6t z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic roboty wadliwe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw instalaciji,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z zaméwieniem.
Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a

wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.0. po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad
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opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanej
instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru korcowego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robdét obliczona na

podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zmianami — tekst jednolity Dz.
U. 2015 nr 0, poz. 1125).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdélne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3.
OWEOB Promocja — 2017 rok.

— Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL.

— Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych — wyd. COBRTI INSTAL.
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Zatfgcznik 1

PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja ogrzewcza

(nazwa miejscowosci)
ZAPFOJEKIOWANEG PIZEZ ..ottt ettt ettt ettt ennes

2. Przedmiot badania
Badaniem ODJELO: ..o

(opis jednoznacznie identyfikujgcy zakres instalacji objety badaniem)

3. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagiv
1. [|Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzor
4. |Uzytkownik
5. [Projektant
b dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Opis badania:

6. Komisja stwierdza, ze badanie:

6.1. zostato przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*

6.2. poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zostaé przedstawiona do badania w terminie do dnia
*

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane inne ustalenia
Komisji dotyczgce przeprowadzonego badania.

7. Podpisy cztonkdéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatfgcznik 2

PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

1. Identyfikacja instalacji
INSEAIACIA OGIZEWECZA ...cc.vveiieiiieiiee e realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZAPIOJEKIOWANA PIZEZ ...ttt ettt e et e e e eib e e e e nnbbe e e e eneeeas
Projekt ZWeryfiKOWANY PrZEZ .........ccooiiiiiiiiee ettt

2. Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagiv
1. [|Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzor
4. |Uzytkownik
5. [Projektant
b dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:

5. Komisja stwierdza, 2ze roboty poprzedzajace wykonanie instalacji i bedace przedmiotem odbioru
miedzyoperacyjnego:
5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg i w sposdb (umozliwiajacy)* (nie
umozliwiajgcy)* prawidtowe wykonanie instalacji;
5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostaé przedstawiona do
ponownego odbioru w terminie do dnia ....................

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane pozostate
ustalenia Komisji.

6. Podpisy cztonkow Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatfgcznik 3

(nazwa miejscowosci)
ZAPFOJEKIOWAINEG PIZEZ ..ottt ettt ettt et e s s
Projekt zweryfikowany przez

2. Zakres odbioru czesciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujgcy zakres instalacji objety odbiorem czesciowym)

3. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagiv
1. |Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzoér
4. |Uzytkownik
5. [Projektant
b dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

B) UMOWE ..ttt ettt ettt et e et at ekt e et et e h et e b bt e ek et e e abe e e ea b e e e bbb e s ne e e e s be e e esb e e e nnne e e nnne s
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

c) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

5. Komisja stwierdza, ze cze$¢ instalacji bedaca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z
umowa, przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec tego (moze)* (nie
moze)* zostaé odebrana.

6. (Ustala sie, ze odebrana czes¢ instalacji bedzie konserwowana przez)*.................

72 SRR

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane pozostate
ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczgce terminu i zgodnosci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich
usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkéw Komisji

InwestorWykonawca  Nadzor Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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Zatfgcznik 4

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

1. Przedmiot odbioru
INSLAlACIA OQIZEWCZA .....eeeeeiiiiiee et ee s realizowana

(nazwa miejscowosci)
ZAPIOJEKIOWANA PIZEZ . ...eeeiiiiiiiie ettt ettt e et e e e e s b e e e e et ee e e e eneeeas
Projekt ZWeryfiKOWANY PrZEZ .........ccooiiiiiiiiee ettt

2. Sktad Komisji

Poz. - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagiv
1. [|Inwestor
2. |Wykonawca
3. [Nadzor
4. |Uzytkownik
5. [Projektant
b dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujace dokumenty:

A) UIMOWE  ..eeiiie ettt ettt e e eatt et e e ekttt e e e o sttt e e e eabt et e e e e R b et e e e e amb et e e e e nbbe e e e e sanbe e e e e e aabeeeeeannnneaens
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

4. Wykonawca zataczyt do protokotu nastepujace dokumenty:
a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych instalacji,

b) dokumenty dotyczgce podstawowych danych eksploatacyjnych,
c¢) dokumentacje techniczng powykonawcza,

d) protokdét potwierdzajacy kompletno$¢ wykonanych prac,

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa, przedstawionag
dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moze)* (nie moze)* byé odebrana i
uzytkowana.

6. (Ustala sie, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji przez)*.............

PP PP

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaly zamieszczone)* i podpisane pozostate
ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczgce terminu i zgodnosci wykonania z umowa, stwierdzonych wad i terminu ich
usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

* niepotrzebne skresli¢
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
(Kod CPV 45315700-5)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa budynku oddziatu kardiologii Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Koszalinie w ramach modernizacji
pomieszczen na | pietrze Oddziatu Kardiologii.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
prefabrykacjg i montazem rozdzielnic elektrycznych niskiego i $redniego napiecia, stosowanych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania robot zwigzanych z prefabrykacjq i

montazem rozdzielnic elektrycznych dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy

wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materiatow i urzgdzen potrzebnych do wykonania (prefabrykaciji) rozdzielnicy,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w szczegélnosci roboty
$lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu wyposazenia rozdzielnicy,

— zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatéw i urzadzen rozdzielnicy w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczna,

— dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu materiatéw oraz $rodkéw wg
dokumentacji technicznej,

— wykonaniem wewnetrznych potaczen ochronnych oraz potgczen ochronnych konstrukcji pomiedzy poszczegélnymi
segmentami rozdzielnicy oraz z szyng uziemiajaca obiektu,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw rozdzielnicy zawartych w
dokumentaciji,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi prefabrykat do montazu, jako
element instalacji elektrycznej,

— opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

— montazem rozdzielnicy w miejscu okre$lonym w dokumentacji technicznej,

— przeprowadzeniem wymaganych prob, badan i pomiaréw ze sporzadzeniem protokotdw kwalifikujgcych rozdzielnice
(prefabrykat) do eksploataciji.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespét aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy
do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar¢ i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan
danego pola oraz kontroli linii i obwodow instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg (obudowami)
rozdzielnice, w zaleznoéci od potrzeb moze spetniaé nastepujace funkcje: zmiany napiecia instalacji, taczeniowe, rozdzielcze,
zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. Rozdzielnice SN posiadajg konstrukcje oparta na
oddzielnych przedziatach dla obwodéw gtéwnych (np. szyn zbiorczych, aparaturowy, przytgczeniowy) oraz pomocnicze dla
obwodoéw nn.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okres$lajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 wersja angielska lub réwnowaznej, umowna
miara ochrony przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem
cieczy (szczegolnie wody) i gazow, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespot aparatury i systemow potaczen wewnetrznych potrzebnych do realizaciji
wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwaod elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespét elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio potgczonych
przewodéw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sg), urzadzenia ochronne i przytaczong
aparature tgczeniowa, sterowniczg i akcesoria. Przewdd ochronny moze by¢ wspoélny dla réznych obwodow.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr 305/2011.

1.6. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych i prefabrykacyjnych

Dokumentacje robdt montazowych i prefabrykacyjnych stanowia:
— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
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oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrob6w lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyroboéw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz.
U. 22016 r. Nr 0, poz. 290).

Prefabrykacje i montaz rozdzielnic nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Materiaty stosowane do wykonywania prefabrykacji i montazu rozdzielnic elektrycznych, bedace wyrobami budowlanymi w mysl|
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0O poz. 1570) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone
do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w
zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one
zastosowane w sposob trwaly — spetienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 290).
Wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach prefabrykacji i montazu rozdzielnic elektrycznych powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnos$ci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi
oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania
i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie i uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania i montazu instalacji i urzadzen elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia

2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2. Rodzaje materiatow

Kablowe rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe niskiego napiecia majg spetniaé wymagania nastepujacych norm:

* PN-EN 50274:2004+AC:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czeéci niebezpiecznych czynnych" lub réwnowaznej,

« PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne" lub rownowaznej,

¢ PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach
publicznych" lub réwnowazne;j.

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznoéci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Obudowy
Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegdlne elementy obudowy (lub cata obudowa) posiadajg
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deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub aprobate techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej
waznos$ci krajowa ocene techniczng. Wymagania ogolne dotyczgce pustych obudéw kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych zawiera norma PN-EN 62208:2011 ,Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych” lub rownowazne;.
Rozdzielnice SN posiadajg wszystkie przedziaty obwodéw gtéwnych z otworami kanatléw wydmuchowych zamykane klapami
dla roztadowania cisnienia powstatego wewnatrz przedziatu w przypadku zaistnienia zwarcia tukowego.

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzgdzenia lub prefabrykaty sktadowe,
muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczgce metod tgczenia obuddéw w zestawy,
sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiatéw ztgcznych i
uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta obuddéw. Nalezy stosowac¢ wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce porzadek wewnatrz
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowac¢ odpowiednie
zabezpieczanie elementdéw po obrébce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyréznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2008 lub réwnowazne;j.
2.2.2. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednocze$nie wykonujacy prefabrykacje powinien
sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg deklaracje wlasciwosci uzytkowych
lub aprobate techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczna.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw elementow wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako
marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek nos$nych
zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i szuflad.

Potgczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywa¢ za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyny elastyczne, zaciski
przytaczeniowe, przewody elektryczne, kanaty grzebieniowe z PCV lub materiatéw bezhalogenowych.

Przewody o przekroju zyly do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowaé, natomiast na przewody powyzej 4 mm2 nalezy montowac
koncowki kablowe wg instrukcji producenta. Do potgczen przewodéw stosuje sie réwniez elementy specjalne np. szybkoztgczki,
koncowki tulejkowe lub tulejki fgczace.

2.2.3. Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy
mocujgce posiadajg deklaracje wilasciwosci uzytkowych lub aprobate techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznoéci krajowg ocene techniczna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do rob6t montazowych i prefabrykacji rozdzielnic

Wyroby do rob6t montazowych i prefabrykacji rozdzielnic moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s3g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST,

— sgwilasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych i prefabrykacji — wyrobdw i materiatow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do montazu i prefabrykacji rozdzielnic
Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajgcy wymagania stawiane
wyrobowi. Do najwazniejszych wymogoéw nalezg: stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj
pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczgce sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje kabli,
specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzgdzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest zatgcznikiem do
dokumentacji.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru
lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pomingc.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokonaé mocowania i potgczen
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aparatow i urzadzen wg zalecen producentow.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacji, stanowi ona zatgcznik
do protokotu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy

5.3. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robo6t obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— rozpakowanie,

— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania,

— trasowanie,

— wykonanie $Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworow w sufitach, $cianach lub poditozach,

— osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

— podiaczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolnosci zachowania minimalnych szerokosci przejsc i
drég ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,
— przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamieta¢ aby wszystkie kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy
z adresami, warunek ten jest szczego6lnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Szczegbétowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 61439-1:2011 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000 lub réwnowaznych

6.3. Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych
na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

— napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

— dziatania przyrzaddw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii elektrycznej),

— dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikéw,

— stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedow tgcznikow,

— stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

— stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

— stanu ochrony przeciwporazeniowej,

— stanu urzadzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

— schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

— stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

— sprawdzenie ciggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

— poprawnosci wykonania potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.
Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze polegajgce na:

— pomiarach rezystancji izolacji gtéwnej wytgcznikéw,

— pomiarach rezystancji torow prgdowych wytgcznikow,

— pomiarach rezystancji, czasow wtasnych i czasOw niejednoczesnosci zamykania i otwierania wytgcznikow,

— badania gazéw wytgcznikéw z SF6 (jezeli wymaga tego producent),

— prébach szczelnosci wytgcznikow z SF6 (jezeli wymaga tego producent),

— pomiaréw czasow tgczenia uktadéw zwiernik — odtgcznik,

— pomiaréw rezystanciji izolacji uzwojen pierwotnych i wtérnych przektadnikéw.

Dla uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajg na:

— pomiarach rezystancji izolaciji,

— sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

— zbadaniu przyrzaddw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (analizatory sieci),

— zbadaniu wartosci nastawczych wytgcznikow, przekaznikéw termicznych, przekaznikéw réznicowo prgdowych, itp.
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwoddw wraz z

urzgdzeniami nie powinna by¢é mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonaé¢ miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-IEC 60364.6:2008 lub rownowazne;j.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wpltywu na jako$é
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funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych wptyw na wykonanie dalszych
prac.

Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:

— wykonanie i montaz konstrukcji,

— ustawienie na stanowiskach aparatow, urzgdzen, dtawikéw, baterii kondensatoréw z przynalezng do stosowania aparaturag,
— ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,

— ustawienie rozdzielnicy,

— obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze,

— instalacje o$wietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

8.2.2. 0Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz elementéw urzgdzen, ktére ulegajg zakryciu,
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukornczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié¢ prawidtowo$é montazu oraz zgodnos$c¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

— instalacji wtynkowych i podtynkowych,

— sieci uziemiajgcej, kablowej i odwadniajacej uktadanej bezposrednio w ziemi,

— fundamentéw, uzioméw fundamentowych i przepustéw umieszczonych w fundamentach.
8.2.3. 0Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢é po zakonczeniu robot
elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— izolacji toréw gtéwnych,

— izolacji torébw pomocniczych,

— dziatania funkcjonalnego obwodéw pomochniczych,

— dziatania mechanicznego tacznikéw, blokad itp.,

— instalacji ochronne;.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreSlone w normach PN-IEC 60364.6:2008 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000 lub réwnowaznych.

Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét z tych badan,
rozdzielnice SN sprawdza sie napieciem obnizonym do 75% napiecia probierczego, a rozdzielnice o napieciu do 1 kV —
induktorem, sprawdzajgc tylko rezystancje izolacji.

Badania dziatania obwoddéw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania uktadéw zabezpieczen,
sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zatgczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wediug
programu, ktéry powinien by¢ czescig dokumentacji eksploatacyjnej.

Badania dziatania mechanicznego tacznikéw, blokad itp. wykonuje sie na napedach fgcznikdw oraz zwigzanych z nimi
blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamkniecie — otwarcie) kazdego tacznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykona¢ 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego — od stanu pracy do
stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy.

taczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy zamykac i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie proby. W trakcie proby trzeba
takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robdét obliczona na
podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ww. uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4
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m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegbtowej,
— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét
na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg byé uwzglednione w
tych cenach lub stanowié podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST montaz rozdzielnicy elektrycznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3,
OWEOB Promocja — 2017 r.

10.2.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzn. zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW,

OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa budynku oddziatu kardiologii Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Koszalinie w ramach modernizacji
pomieszczen na | pietrze Oddziatu Kardiologii.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewod6éw, montaz osprzetu i opraw) w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robot elektrycznych niskopradowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru rob6t zwigzanych z:

e uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewodéw montowanych poza rozdzielnicami,

¢ montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektéw budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

¢ kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

¢ wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegoélnosci roboty murarskie,
$lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

« utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

e ufozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych), utatwiajgcego docelowe
wcigganie zaprojektowanych przewodéw (np. dla sieci teleinformatycznych),

¢ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,

¢ przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji
elektrycznej,

* nie dotycza:
— wysokonapieciowych reklam swietlnych zasilanych niskim napieciem (nazywanych neonéwkami),
— urzadzen z reklamami $wietlnymi i rurami jarzeniowymi, zasilanych napieciem znamionowym o wartosci wiekszej niz 1

kV w stanie bez obcigzenia, lecz nieprzekraczajgcej 10 kV.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7. a takze podanymi ponizej:

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktory w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze — elektryczne pofgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody — materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

.Przewody powinny byé oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011 wersja angielska lub réwnowaznej, rowniez jezeli
niezbedna jest identyfikacja zaciskow”.

.~Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatow, wynalazkéw lub metod prowadzacych do odstepstw od
zasad dokumentu wieloczesciowego PN-HD 60364, to wynikowy stopien bezpieczenstwa instalacji nie powinien by¢ mniejszy
niz uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczesciowym PN-HD 60364".

Oprzewodowanie powinno konczyé sie w:

— puszce, ktora spetnia wymagania PN-EN 60670-24:2013-10 lub rownowaznej; lub

— urzadzeniu do przytgczenia gniazdka oprawy o$wietleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1 umieszczonym w puszce; lub

— urzadzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przytaczania bezposrednio do systemu oprzewodowania,

— w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przytaczeniowa moze by¢ uzyta dla kilku opraw os$wietleniowych.

Przewdd neutralny — W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i ochronnego mogg
by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okre$lenie przewodu PEN 826-13-25]".

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw — zespét materiatdbw dodatkowych, stosowanych przy ukfadaniu przewodéw,
ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow
réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,
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— koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesyfania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Oprawa os$wietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztatcania $wiatta emitowanego przez jedng lampe lub
kilka lamp zawierajgce wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierajace, w
razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podigczenia do sieci zasilajacej, lecz nie
zawierajgce samych lamp”.

Stopien ochrony IP — okres$lony w PN-EN 60529:2003/A2: 2014-07 wersja angielska lub réwnowaznej, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementdw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie
wody) i gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespét elementdéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii
elektrycznej za pomocag chronionego przed przetezeniem wspoélnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio potaczonych
przewoddw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sa), urzadzenia ochronne i przytaczong
aparature fgczeniowa, sterowniczg i akcesoria. Przewdd ochronny moze by¢ wspolny dla réznych obwodow.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr 305/2011.

Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja.

1.6. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robdt montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczgace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentow
dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz.
U. 2 2016 r. Nr O, poz. 290).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych, bedace wyrobami budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajagcym ich wlasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, ze ich whasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi
przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktdrej zakonczyt

sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z

Polska Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej

krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
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Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi
oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania

i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie i uzyskanie akceptacji projektanta.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST , Wymagania
ogdllne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznoéci w krajowych
ocenach technicznych).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznoéci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla rodzaju pomieszczenia i
powtoke ochronng.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub
samonos$ne stanowig osprzet réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i
przewoddw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowac¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy
elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i
przewodéw dla nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki fukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie
kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane
i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw
sztucznych (niektére elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).
Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych,
wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdbw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X.
Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podiogowe. W zaleznoéci od przeznaczenia puszki muszg spetniaé nastepujgce
wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa g 60 mm, sufitowa lub koncowa g 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa @ 70 mm lub 75x75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodéw o przekroju zyly do 6 mme: Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny byé przystosowane do mocowania osprzetu za
pomoca ,pazurkéw” i / lub wkretow.
Koncowki kablowe (koncowe, kompaktowe i wewnetrzne), zaciski, konektory, bloki zasilajace i zaciskowe do
transformatordow, ztgczki do puszek instalacyjnych i bezpiecznikowe do transformatoréw wykonane z materiatow dobrze
przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich
zastosowanie utatwia poditgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.
Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki
przewodéw, dlawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.4. Sprzetinstalacyjny
1. kaczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

» tagczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretéw lub

spazurkow”.
* kaczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu (Scianie) za
pomoca wkretow lub przyklejane.
e Zaciski do fgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
e Obudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
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2. Gniazda wtykowe o0go6lnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

e Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢é wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach g 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkow”.

¢ Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

Zaciski do pofgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5+6,0 mm:z w zaleznosci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

2.2.6. Sprzet do innych instalacji
Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalaciji:
—  przyzywowej ,

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatldbw do robét montazowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST,

— sgwilasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a
w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatbw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— Wwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie
przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatdéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo
kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podfozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodoéw (pkt 2.2.2.),

— puszki powinny byé osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zrébwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST lub normami
(PN-EN 60446:2008 wersja angielska lub réwnowaznej, Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku
braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po
przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-HD 60364 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000 lub rownowazne;j.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu
montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
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instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy dokona¢ kompletacji oraz sprawdzi¢ ich dziatanie i prawidtowos$¢ potgczen.
Zrédia éwiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rbwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytgczanie odbioréow 1-fazowych.
Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatosé na wycigganie
wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy poditgczaé w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewod ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg barwy zielonej i z6tte;.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposoéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja potaczen wyr6wnawczych
Zespot potgczen ochrony uzupetniajgcej dla czesci przewodzacych, chronigcych przed niebezpiecznym napieciem dotykowym
(np. zwarcie L-PE, zwarcie L-PEN, przerwanie przewodu PE czy zamianie przewodéw L i PEN. Zespot potgczen
wyréwnawczych tworzg: instalacje potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych; moze dodatkowo spetniac role ochrony:
— odgromowej i przeciwprzepieciowej,
— przeciwzaktéceniowej,
— przeciwwybuchowej i przeciwpozarowej,
— przeciwkorozyjnej (niweluje réznice potencjatdow styku réznych metali)
— przed elektryzacjg statyczng

Wytyczne projektowania instalacji potgczen wyréwnawczych zawiera obowigzujgca norma PN-HD 60364-5-54:2010
JInstalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potgczen ochronnych” lub réwnowaznej.

Potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych
instalacji.

Potaczenia wyréwnawcze gtowne nalezy wykonac na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gitéwnej szyny uziemiajgcej podigczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc je do
wspodlnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajgce;.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowacé
iskierniki.

Dla instalacji potgczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody os$wietleniowe nalezy stosowac
odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Szczego6towy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-EN 60446:2008
wersja angielska i PN-E-4700:1998/Az1:2000 lub réwnowaznych

6.3. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych
na kontroli:
— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw, stanu i kompletnosci
dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalaciji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia pofgczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,
— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
— pomiarach rezystanciji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodéw wraz z
urzgdzeniami nie powinna byé mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokodty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-EN 60446:2008 wersja angielska lub rownowaznej

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wplywu na jakos$é
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$c.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych wptyw na wykonanie dalszych

prac.

Odbiorowi takiemu mogag podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikéw, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych
branz wymagajag zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. 0Odbiodr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe rob6t zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu

(np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoniczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzié¢ prawidtowo$é montazu oraz zgodnos$c¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t nalezy przeprowadzi¢é po zakonczeniu robét

elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napiec¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci
faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-EN 60446:2008 wersja angielska i

PN-E-04700:1998/Az1:2000 lub réwnowazne;.

Wyniki badan trzeba zamiescié¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robd6t stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie:
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
kwoty ryczattowe obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4
m (jesli taka koniecznosé wystepuje),
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegbtowej,
— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pbdzniejszymi zmianami).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje

elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje

elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3,

OWEOB Promocja — 2017 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

KONSTRUKCJE STALOWE
(Kod CPV 45262400-5)
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[. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszg szczegbtowej specyfikami techniczng) sa wymagania dotyczace wykonaniai

odbioru konstrukcji stalowych dla zadania: ,, Przebudowa budynku oddziatu kardiologii Szpitala Wojewédzkiego im.
Mikotaja Kopernika w Koszalinie w ramach modernizacji pomieszczen na | pietrze Oddziatu Kardiologii.” .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacjatechniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obegmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukgji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w mnigjszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonaniarobét, ich zgodnosé z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; SOSY Iub réwnowaznych Wg
PN-EN 10025:2002 Iub réwnowaznej
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 lub réwnowaznej
Dwuteowniki dostarczane s3 o dtugosciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyzel 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do
6,0 m; do 100 mm dla diugosci wiekszg. Dopuszczalna krzywiznado 1.5 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 lub réwnowaznej
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm., szerokosciach 160-700 mm i
dtugosciach: dlagrubosci do 6 mm - 6,0 m dlagrubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytka do
250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 Iub réwnowaznej

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.
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2.1.3. Wtasnosci mechanicznei technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002 Iub réwnowazne;.
- Wady powierzchniowe - powierzchniawalcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i
naderwan.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowsy,
rozwarstwieniai peknieciawidoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawal cowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s dopuszczalne jezeli:
- mieszcza Si¢ W granicach dopuszczal nych odchytek
- nie przekraczaja 0.5 mm dlawalcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla wal cowki
0 grubosci wigkszey.
2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element |ub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrabki cieplne)
Cechowanie materialéw wywal cowane na profilach lub na przywieszkach metal owych.
2.1.5. Odbi6r konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw

miedzyoperacyjnych zostaty usunicte. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

Jako Iaczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykte stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych ER-146 Iub réwnowaznej Wg PN-91/M-69430 Iub réwnowaznej. Zastgpczo mozna stosowad
elektrody ER-346 [ub ER-546 Iub réwnowaznych
Elektrody EA-146 s3 to elektrody srednio otulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obo-
wigzujacych norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-1SO 4014:2002 lub réwnowaznej $redniodoktadne
klasy:
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dlasrednic 8-16 mm - 4.8-11 dlasrednic powyzg 16mm - 5.6-11
* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 Iub réwnowaznej
* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 lub réwnowaznej
* wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 Iub réwnowaznej
(2) nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002 lub réwnowaznej ", wiasnosci mechaniczne
wg PN-82/M-82054/09 Iub réwnowaznej
(3) podktadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091:2003 Iub réwnowaznej
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywal cowane cechy na
gtowkach.
2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg projektu wykonawczego
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyltadowywane zurawiami. Do
wytadunku mnigjszych elementéw mozna uzy¢ wciaggarek lub wciagnikow. Elementy ciezkie,

diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawies i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwigjacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miegjsca przeznaczonego do
scalania. Na migjscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadgjsciu,
segregowac i uktada¢ nawyznaczonym migjscu, oczyszczaé i naprawiaé powstatle w czasie
transportu ewentual ne uszkodzenia same) konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziome na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po
whbudowaniu zgjmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginal nych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach [ub beczkach.

2.4. Badania nabudowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jg wbudowaniem musi uzyska¢

akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatdw, spoin, otwordw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczal nych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciaggarek, dzwignikow, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podiegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawnigacymi do ich eksploata
cji.

3.2. Sprzet do robét spawal niczych

* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia
spawaniai dokumentacja konstrukcyjna.
* Spadki napiecia pradu zasilgjacego nie powinny by¢ wicksze jak 10%.
* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
* Stanowi ska spawal nicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny sta¢ naizolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych
- Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do polaczei na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Sposodb sktadowaniawg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskow
metalu po cieciu. Migjscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowat.

5.2. Prostowaniei giecie

Podczas prostowaniai giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowaniai giecia. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny

wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym

okiem.
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Kat ukosowania, potozenie i wielkosé progu, wymiary rowka oraz dopuszcza ne odchyiki przyjmuje sie
wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami 0 nieukosowanych brzegach
stosowac nie wigckszag od 1,5 mm.
Wykonanie spoin:
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalng o 20%.
Dopuszcza sie migjscowe podtopienia oraz wady licai grani jesli wady te mieszczag sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne s peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica

Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrdbka spoin
- przetopienie grani
- wymagana technologie spawania
moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru.
Zaeceniatechnologiczne
- spoiny sczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawié uzupetnigjacym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierna
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
Potaczenia na sruby

- diugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie ngjmnigjsza liczbe podkiadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor giebigj jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkiladek przed montazem pokry¢
warstwa smarul.

- Srubaw otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukgji

Montaz elementdéw ( maszt antenowy, korona muru spacernika daszek pomieszczenia agregatu, daszek
n/wejsciem, zaluzje, balustrady ) nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziae
srodkdéw, ktére zapewnia osiagniecie projektowane] wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych.
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy poréwna¢ wyniki pomiardw z wymiarami
projektowymi.

Montaz:
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdéw powstate podczas

transportu i sktadowania. Dopuszczalne odchyitki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodza odchyiki Dopuszcza na odchytka
1. odchylenie osi masztu i stupka wzgledem osi teoret. 5mm

2. odchylenie osi masztu od pionu 10 mm
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3. odchylenie os stupka korony spacernika od pionu 3 mm

6. Kontrolajakosci robét
Kontrolajakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Odbior robdt
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Wedtug zasad ogdlnych

10. Przepisy zwigzane
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
KLIMATYZACJI
(Kod CPV 45331200-8, 45331210-1)
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1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest Przebudowa budynku oddziatu kardiologii Szpitala Wojewédzkiego
im. Mikotaja Kopernika w Koszalinie w ramach modernizacji pomieszczen na | pietrze Oddziatu Kardiologii.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Zakres robo6t budowlanych objetych niniejsza specyfikacjg i zwigzanych z zamdéwieniem
wedtug p. 1.1 oraz sposob ich wykonania jest okreslony w projekcie wykonawczym:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Projekt ten obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy:
Montaz wentylatorow
Montaz kanatéw wentylacyjnych
Montaz akcesoriow wentylacyjnych
Montaz izolacji kanatéw wentylacyjnych
Montaz centrali wentylacyjnej zewnetrznej

Prace dodatkowe zgodnie z wytycznymi branzowymi

Zakres robot budowlanych zawarty w tym projekcie obejmuje roboty budowlano -
instalacyjne branzy sanitarnej wymienione w opisie technicznym.

1.4. Podstawy techniczne opracowania
Podstawe techniczna niniejszego opracowania stanowi projekt instalacji wentylacji

1.5.Wymagania og6lne dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH, ICH
PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU, DOSTAWY, SKEADOWANIA | KONTROLI
JAKOSCI

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw do wykonania
robét statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub
pozyskania tych materiatow, atestach, wynikach badan laboratoryjnych i probek do akceptaciji
zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy. Zatwierdzenia partii materiatow z danego zréodta
nie oznacza automatycznie ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania préb materiatéw i
wyrobow otrzymanych z danego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja
wymagania. W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest
Swiadectwo, ze uzyte materiaty pochodzg z krajéw nalezacych do UE.

2.2. Kontrola materiatéw i atesty

Zarzgdzajacy realizacjg moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty, aby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ dostep do
materiatdbw pomoc przy ich badaniu. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢
uzytych materiatbw z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych nie zostang one
dopuszczone do wbudowania. Materiaty takie winny by¢ usuniete przez wykonawce, a
wykonane roboty z takich materiatébw podlegajg rozbiérce.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty do czasu ich uzycia byty zabezpieczone przez
zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowaja swojg jako$¢ do chwili wbudowania. Materiaty te
majg by¢ w kazdej chwili dostepne do przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego
realizacja przedmiotu umowy az do chwili wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST , Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa , wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane.

Projekty wykonano na podstawie dokumentacji archiwalnej obiektu i dostarczonej przez
Inwestora inwentaryzacji budowlanej. Dane wedtug tych dokumentdéw byty aktualizowane
podczas wizji lokalnej projektantéw, jednak z uwagi na uzytkowanie obiektu nie byto mozliwe
dokonywanie odkrywek elementéw budowlanych. Moze to spowodowac¢ wystgpienie
rozbiezno$ci pomiedzy informacjami w projektach a stanem faktycznym. We wszystkich
przypadkach stwierdzenia takich rozbieznosci podczas trwania robot rozbiérkowych lub
montazowych nalezy poinformowaé o nich projektanta, ktéry w ramach nadzoru autorskiego
podejmie stosowne decyzje.

5.2.  Roboty instalacyjno-montazowe.
Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét instalacyjno - montazowych:

- Montaz wentylatoréw kanatowych

- Uktadanie przewodow wentylacyjnych, wraz z ksztattkami
- Montaz osprzetu wentylacyjnego w postaci wywiewnikéw.
- Montaz ttumikéw akustycznych

- Wykonanie prob szczelnosci przewodow wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi COBRTI
INSTAL

- Wykonanie regulacji wydatkdw powietrznych instalacji
- Wykonanie izolacji przewodoéw wentylacyjnych
- wykonanie obudowy przewodéw wentylacyjnych ptytami gk
- Montaz osprzetu sterujgcego
5.3.Wymagania wykonania (montaz, préby) i odbioru robét.
Instalacje powinny zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie:
a. bezpieczenstwa konstrukciji
b. bezpieczenstwa pozarowego
c. bezpieczenstwa uzytkowania
d. odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz i ochrony srodowiska
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e. oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegrod

5.4.0pis robo6t i warunki wykonania z uwzglednieniem wymagan jakosciowych
Montaz instalacji i urzadzen powinien by¢ poprzedzony odbiorem jako$ciowym przez inspektora
nadzoru.
Montaz instalacji wentylacji mechanicznej powinien by¢é wykonany przy zapewnieniu wykonaniu
szczelnych potgczen poprzecznych (odlegtosé 100 mm od przegréd budowlanych).
Przejscia przez przegrody budowlane powinny zapewni¢ mozliwos¢ obtozenia przewodow wetna
mineralng (otwor wiekszy o min. 50 mm od wymiaréw zewnetrznych kanatu). Przejscia nie moga
obniza¢ odpornosci ogniowej przegrod.
Przewody montowaé na podwieszeniach lub podporach o odpowiedniej odpornosci na korozje,
zapewniajgce przenoszenie obcigzen od przewoddéw wraz z elementami (ttumiki, przepustnice),
od izolaciji.
Montaz urzadzen i elementow instalacji powinien zapewni¢ mozliwo$¢ ich wymiany.
taczenie urzadzen z instalacjg powinno by¢ wykonane tacznikami uniemozliwiajgcymi
przenoszenie drgan.
Podpory lub podwieszenia w odlegtosci ok.15 m od zrodta drgan powinny posiadaé podktadki z
materiatdw elastycznych.
Montaz wywiewnikow powinien zapewnia¢ dostep obstudze konserwatorskiej bez koniecznosci
uszkadzania przegréd budowlanych. W czasie wykonywania robét budowlano- montazowych
nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami.
Montaz elementéw winien by¢ zgodny z oznakowaniem kierunkéw przeptywu powietrza.
Czynnosci odbiorowe instalacji powinny obejmowac :

- sprawdzenie kompletnosci wykonania prac i zgodnosci z dokumentacja

- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi

- sprawdzenie czystosci instalacji

- sprawdzenie dostepnosci do czyszczenia instalacji

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji, izolacji, przejsé przez przegrody,

zabezpieczeh ppoz., zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji wsporczych instalacji i
urzadzen, zabezpieczen przed przenoszeniem drgan, uziemienia instalacji.

Odbiorowi podlegaja wszystkie urzgdzenia i poszczegodlne elementy instalacji pod wzgledem
prawidtowosci osiggania zaktadanej wydajnosci i parametréw powietrza, poziomu hatasu,
prawidtowosci podtaczen elektrycznych, prawidtowosci funkcjonowania elementow r
egulacyjnych instalaciji.
W trakcie probnych uruchomien instalacji powinna by¢ wykonana regulacja pracy instalacji i
urzadzen.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia instalacji stanowi podstawe przystapienia do odbioru
koncowego.
Do odbioru koncowego winny byé przedstawione: dokumentacja powykonawcza, protokoty
odbiorow miedzyoperacyjnych, gwarancje, atesty, aprobaty techniczne oraz deklaracje
zgodnosci ,certyfikaty, w tym certyfikaty bezpieczenstwa, instrukcje obstugi.
Montaz, proby i odbior instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
| przepisami:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 z 2002 r. —
poz. 690) - w sprawie warunkéw technicznych, jakie powinny spetnia¢ budynki oraz ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami;

b) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (wydawnictwo COBRTI Instal — zeszyt 5);

¢) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych cz.Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe wyd. 1974 r.,

d) instrukcje i zalecenia producentéw

5.5.Wymagania dotyczace sprzetu stosowanego w robotach montazowych,
srodkéw transportu, skladowania materiatéw.

Nie stawiane sg specjalne wymagania.

Transport i sktadowanie materiatbw musi byé zgodne z zaleceniami producentow.

Sprzet i narzedzia stosowane w robotach montazowych nie moga powodowac uszkodzen
materiatdbw wbudowywanych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do préb i badan montazowych nalezy sprawdzi¢ dokumenty
instalowanych urzadzen:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa stosowanych wyrobow lub deklaracje zgodnosci
z normami wydanymi przez producentéw,

- karty gwarancyjne urzadzen dostarczonych przez Wykonawce,

- instrukcje eksploataciji instalacji i urzagdzen .

Préby i badania montazowe nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

- poprawnosci i zgodno$ci instalacji z dokumentacjag projektowa, instrukcjami fabrycznym i oraz
normami

- préby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych

W trakcie realizacji rob6t lub po ich zakohczeniu nalezy :

- sprawdzié stan instalacji i osprzetu

- sprawdzi¢ dziatanie urzadzen

- wykonaé pomiary skuteczno$ci dziatania wentylaciji .

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady prowadzenia obmiarow robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na

dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i

szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach

ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o
3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoblnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla kanatow wentylacyjnych z blachy, izolacji i ostony zewnetrznej z
blachy jest powierzchnia w ( m2 ).

Jednostkg obmiarowa do montazu urzadzen i osprzetu sg ilosci w ( szt.).

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robdét obliczona na
podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci rob6t po ich wykonaniu powinna by¢ elementem procedury odbioru
koncowego. Stronami w procedurze odbioru kohcowego sa Inwestor i Wykonawca.

Po zakonczeniu robot Wykonawca, przy ewentualnym udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinien wykona¢ powykonawcze badania odbiorcze wykonanych robét

Do odbioru robét Wykonawca powinien przygotowaé nastepujace dokumenty:

Projekt wedtug p. 1.3 z naniesieniem zmian dokonanych w czasie budowy Dziennik
budowy,
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Protokéty z przeprowadzonych badan powykonawczych,

Protokoty z ogledzin stanu technicznego wykonanych robat,

Dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych wyrobéw budowlanych do
powszechnego stosowania w budownictwie, lub inne dokumenty zgodne z Ustawg o
wyrobach budowlanych dopuszczajgce uzyte wyroby do stosowania.

Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen —
jesli w ramach rob6t budowlanych instalowano takie urzadzenia,

Protokéty odbioru czesciowego.

Oprécz powyzszych dokumentéw, Wykonawca powinien przygotowa¢ do odbioru te
dodatkowe dokumenty, ktére beda wynikaty z technicznych warunkéw odbioru przygotowanych
przez stuzby techniczne przejmujgce przedmiot odbioru do eksploatacji Komisje odbioru
koncowego powotuje Inwestor bezposrednio lub poprzez dziatajgcego w jego imieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jesli Wykonawcy zostaty przekazane techniczne warunki odbioru robot
przygotowane przez stuzby techniczne przejmujgce przedmiot odbioru do eksploatacji
przedstawiciele tych stuzb powinni by¢é wtaczeni do prac komisji odbioru.

Protok6t odbioru  koncowego powinien zawieraé ocene jakosci robét budowlanych
bedacych przedmiotem odbioru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

?

?

?

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003
r. poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004
r. poz. 177 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. Nr 166 z 2002
r. poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r.
poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 z 2004 r. poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004 r. poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 z 2004 r. poz. 2375).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249 z 2004 r. poz. 2497).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 z 2002 r. 690 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogollnych przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr
169 z 2003 r. poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 z 2003 r. poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 z 2002 r. poz.
1596 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26 z 2000 r. poz. 313 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130z 2004 r. poz. 1389).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

zeszyt 5 COBRTI. INSTAL Warszawa 2001 .
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
(Kod CPV 45333000-0)
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G.1.0. WSTEP.
G.1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Instalacje gazéw medycznych, zgodnie z Dyrektywa 93/42/EEC oraz przepisami krajowymi
(Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r.- Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896),
zostaly zaliczone do wyrob6w medycznych klasy llIb. Instalacja, jako wyréb medyczny, powinna
zostaé oznakowana obowigzkowym znakiem CE.

Wszystkie przywotane w niniejszym projekcie normy zharmonizowane z Dyrektywa 93/42/EECIub
rownowaznej, W trakcie wykonywania instalacji, muszg byé przestrzegane, tak aby instalacja mogta
zosta€ oznakowana przez jej Wykonawce znakiem CE.

Przedmiotem Specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji gazéw
medycznych tj.

_ tlenu;
_ prézni;
__sprezonego powietrza o cisnieniu 0,5 MPa do celéw medycznych;

w modernizowanym i przebudowywanym Oddziale Kardiologii Szpitala wojewddzkiego w Koszalinie przy
ul. Chatubinskiego 7

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych rob6t instalacyjnych.

W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrotem ST.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem roboét instalacyjnych zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- Procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢€; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami;

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej tj. w ,Projekcie budowlanym
instalacji gazéw medycznych” - zawierajgce (opisujgce) przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu.

G.1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych, w pkt. G.1.1., i winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje instalacji gazéw medycznych zgodnie z
zakresem projektu budowlanego wykonawczego.

G.1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy instalacji gazéw medycznych
G.1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot.”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonywaé zgodnie z normg EN - ISO 7396-1 — ,Systemy
rurociggowe dla gazéw medycznych — Czeé¢ 1: Rurociagi dla sprezonych gazéw medycznych i prézni”
lub réwnowaznej, ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”, oraz

Qnenvfikaria 7nctala ennrzad7znna w uctemier QRIEK NSNANC na nndetawie ctandardnwei 119



~Wytycznych projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — wydanych przez COBRTI Instal,
oraz Polskich Norm. Ponadto roboty objete Projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony Inspektora Nadzoru posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przyjete rozwigzania materiatowe i systemowe stanowig poglgdowy standard techniczny i ustalajg
poziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z Projektantem, Inspektorem
Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajgcego.

Kolejnos¢ robot i organizacja pracy na budowie musi byé zgodna z warunkami formalnymi oraz nie moze
obniza¢ jakosci robét budowlanych.

G.1.4.1. Zgodnos$é rob6t z dokumentacja projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione choéby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu

powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznoéci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozbiérkowe wykonane na koszt wykonawcy.

G.1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

G.1.4.3. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykahczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy,
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisébw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

G.1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robé6t albo przez personel Wykonawcy.

G.1.4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktGre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
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G.1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

G.2. MATERIALY.
G.2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow.

G.2.1.1. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6ét powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu i Przedmiaru rob6t, wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia —SIZW, i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag
Norma lub aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji gazéw
medycznych muszg posiadaé Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
wymagane certyfikaty zgodnoséci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, a przy ich stosowaniu muszg
by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

G.2.1.1.1. Instalacje gazéw medycznych — rurociagi.

Do wykonania projektowanych instalacji nalezy uzyé wytgcznie rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg
PNEN 13348 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrggte bez szwu do gazéw medycznych lub
prézni”. Kazda rura powinna by¢ na obu koncach zatkana kapturkiem, korkiem lub w inny sposéb, aby
zachowaé czysto$¢ powierzchni wewnetrznej w normalnych warunkach transportu i magazynowania.
Rury nalezy taczyé przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa L-AG 45Sn, przy zastosowaniu
odpowiednich ztgczek i ksztattek miedzianych. W trakcie lutowania twardego tgczone rurociggi muszg
by¢ ptukane od wewnatrz gazem ostonowym. Nalezy wykonaé uziemienie wykonanych rurociggéw.

G.2.1.1.2. Instalacje gazéw medycznych — armatura.

W instalacjach gazéw medycznych tj. instalacjach tlenu, prézni, sprezonego powietrza medycznego,
podtlenku azotu i odciggu gazéw poanestetycznych, nalezy stosowa¢ armature wykonang z mosigdzu o
zawartoscimiedzi minimum 58 % - MO58. Zastosowane zawory kulowe, petnoprzelotowe, powinny mieé
$rednice nominalne jak $rednice przewoddéw, na ktérych bedg zainstalowane. Kula i trzpieh powinny by¢
uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na ciSnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory
powinny by¢ gwintowane i nalezy je taczy¢ z przewodami instalacji za pomocg $rubunkow.

Uwaga 1: wszystkie materialy uzyte przy wykonywania instalacji gazéw medycznych powinny by¢
odporne na korozje oraz posiada¢ zgodnos¢ z tlenem. Przez zgodnos¢ z tlenem nalezy rozumieé
palnosé i tatwos¢ zaptonu.

Wszystkie materiaty powinny by¢ odporne na zapton w trakcie adiabatycznego sprezania tlenu.

Uwaga 2: wszystkie elementy instalacji gazéw medycznych majgce bezposredni kontakt z butlami ze
sprezonym tlenem, powinny wytrzymac cisnienie 1,5 razy wyzsze od ci$nienia w butli przez 15 minut.

G.2.1.1.3. Instalacje gaz6bw medycznych — punkty poboru.

Instalacje gaz6w medycznych bedg zakonczone punktami poboru wykonanymi zgodnie z normg EN 1SO
9170-1:2008 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 1: Punkty poboru do sprezonych
gazéw medycznych i prézni'lub réwnowaznej Instalacje gazéw medycznych bedg zakonczone punktami
poboru wykonanymi zgodnie z normg EN ISO 9170 — 1 lub réwnowaznej. Standard punktéw poboru zalezny
jest od decyzji Inwestora.
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G.2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow i
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego

G.2.1.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajda sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

G.2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione z Inzynierem organizuje Wykonawca.
G.2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze przed
uzyciem materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
G.3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢é zgodny z projektem
organizacji robét,

zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Dotyczy to miedzy innymi takich uzywanych w trakcie rob6t instalacyjnych narzedzi jak:
- Elektronarzedzia;

- Obcinarki krgzkowe;

- Zestawy spawalnicze;

- Kalibrowniki;

Do wykonania rob6t nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robét, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadéw
rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogolnych i szczegétowych.

G.4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecietnej
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy. Materiaty nalezy przewozi¢ w warunkach
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uniemozliwiajgcych zabrudzenie oraz uszkodzenie mechaniczne rur i osprzetu.
G.5. WYKONANIE ROBOT.
G.5.1. Szczegdbtowy opis robot.

G.5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

G.5.1.2. Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji gazow medycznych tj.:
_ tlenu;

_ prézni;

__sprezonego powietrza o cisnieniu 0,5 MPa do celéw medycznych;

Specyfikacja obejmuje w szczegdblnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczeg6lnych robot instalacyjnych.

W szczegblnosci wykonywanie robét instalacyjnych w zakresie instalacji gazéw medycznych obejmuje: -
Prowadzenie i tgczenie przewoddw instalacji;

- Mocowania przewodéw instalacj;

- Montaz armatury;

- Prowadzenie przewodow przez przegrody budowlane;
- Czyszczenie rurociggow;

- Znakowanie rurociggow;

- Uziemienie instalacji;

- Regulacji instalacii;

G.5.1.3.1. Instalacje gazéw medycznych — rurociagi.

- Projektowane instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-EN 13348 Iub
réwnowaznej, tgczonych przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa L-AG 45Sn lub réwnowaznego, przy
zastosowaniu odpowiednich ztgczek i ksztattek miedzianych. W trakcie lutowania twardego tgczone
rurociagi muszg byé ptukane od wewnagtrz gazem ostonowym.

Z wyjatkiem potaczehn gwintowanych uzywanych do takich czesci jak zawory odcinajace, regulatory
cisnienia lub kohcowki lub plastycznych materiatbw uzywanych w systemach prozni, wszystkie
potgczenia gazociggéw powinny by¢ spawane lub lutowane na twardo.

- Przewody instalacji gazow medycznych i przewody elektryczne powinny by¢ od siebie oddzielone, lub
uktadane obok siebie, ale przy zachowaniu odlegto$ci wiekszej niz 50 mm.

Przewody instalacji gazéw medycznych powinny by¢ uziemione mozliwie najblizej punktu, w ktérym
gazocigg wchodzi do budynku. Przewody instalacji nie powinny by¢ uzywane do uziemiania wyposazenia
elektrycznego.

Przewody instalacji powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami fizycznymi, na przykiad
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac ruchy przenosnego wyposazenia, takiego jak wozki, nosze i
ciezaréwki, w korytarzach i innych miejscach.

Niechronione przewody nie powinny by¢é montowane z obszarach szczegélnego zagrozenia, np. w
miejscach sktadowania materiatow tatwopalnych.

Uszkodzenia mogace powstawac na skutek kontaktu z materiatami powodujgcymi korozje powinny
zosta¢ zminimalizowane poprzez uzycie nieprzepuszczalnych niemetalicznych materiatdbw potaczonych z
zewnetrzng powierzchnig rurociggu w miejscach, gdzie taki kontakt moze sie zdarzyc¢.

- Wszystkie gazociggi dla gazéw medycznych powinny byé tak prowadzone, by nie byty wystawione na
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dziatanie temperatury mniejszej niz 5°C ponad temperature rosy gazu przy cisnieniu roboczym.

Przewody instalacji powinny by¢ mocowane do $cian lub stropéw z zachowaniem podanych ponizej
odlegtosci miedzy wspornikami. Rurociggi powinny by¢ odizolowane od podpér i uchwytéw, szczegdinie
wykonanych z metali tworzacych z miedzig ogniwa galwaniczne.

- Podpory powinny zapewni¢, ze gazocigg nie zmieni przypadkowo swojego potozenia.

Podpory powinny byé z materiatu odpornego na korozje, ewentualnie powinny byé zabezpieczone
przed korozja. Powinno sie je chroni¢ takze przed korozjg elektrolityczna.

W miejscach, gdzie gazociggi przecinajg sie z przewodami elektrycznymi, gazociagi powinny byé
podpierane w poblizu kabli.

Gazociaggi nie powinny by¢ uzywane jako podpory innych gazociagoéw albo przewodéw lub byé przez
nie podpierane.

Zalecane odlegtosci pomiedzy wspornikami miedzianych rurociggéw instalacji gazow
medycznych.

Zewnetrzna $rednica rury w mm: Maksymalne odlegtosci w m
Do 15:1,5m

22 do 28: 2,0m

35do 54: 2.5m

Wiecej niz 54:3,0m

G.5.1.3.2. Instalacje gazéw medycznych — armatura — zawory odcinajgce.

W instalacjach gazéw medycznych tj. instalacjach tlenu, prézni, sprezonego powietrza medycznego,
podtlenku azotu i odciggu gazéw poanestetycznych, nalezy stosowa¢ armature wykonang z mosigdzu o
zawartosci miedzi minimum 58 % - MO58. Zastosowane zawory kulowe, petnoprzelotowe, powinny mieé
$rednice nominalne jak srednice przewoddéw, na ktérych bedg zainstalowane. Kula i trzpieh powinny by¢
uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na ciSnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory
powinny by¢ gwintowane i nalezy je taczy¢ z przewodami instalacji za pomocg $rubunkow.

- Wszystkie zawory odcinajgce powinny by¢ zainstalowane w taki sposob, aby fatwo byto dostrzegalne
przez obserwacije czy zawor jest catkowicie otwarty czy catkowicie zamkniety.

- Wszystkie zawory odcinajgce powinny by¢ oznaczone. Oznakowanie ma informowac o rodzaju gazu,
jaki prowadzi oraz sekcje instalacji obstugiwang przez ten zawor;

UWAGA 1: Wszystkie zainstalowane zawory odcinajgce powinny by¢é normalnie otwarte i obstugiwane
tylko przez personel roboczy i naprawczy i powinny by¢ niedostepne dla oséb niepowotanych.
Zamkniecie zaworéw dozwolone jest jedynie w sytuacja awaryjnych.

UWAGA 2: wszystkie materialy uzyte przy wykonywania instalacji gazow medycznych powinny by¢
odporne na korozje oraz posiadaé zgodnos¢ z tlenem. Przez zgodnosé z tlenem nalezy rozumieé
palnos¢ i tatwoS¢ zaptonu. Wszystkie materialy powinny byé odporne na zapton w trakcie
adiabatycznego sprezania tlenu.

G.5.1.3.3. Instalacje gazéw medycznych — oznakowanie rurociggéow.

- Przewody instalacji powinny by¢ trwale oznakowane nazwg gazu (i / lub symbolem) w poblizu zaworéw
odcinajgcych, na skrzyzowaniach i zmianach kierunku, przed i za Scianami i przepierzeniami itd. w
przedziatach nie wiekszych niz 10 metrow oraz w poblizu koncéwek. Takie oznakowanie moze byé
wykonane np. z metalowych tabliczek, za pomoca szablonéw, naklejek lub trwatymi markerami.

- Oznakowanie powinno by¢:

a) Pisane literami nie mniejszymi niz 6 mm;
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b) Potaczone z nazwg i / lub symbolem gazu i czytelne wzdtuz osi dtugosci gazociagu;
c) Zawierac¢ strzatki wskazujace kierunek przeptywu.

Oznakowanie przewodéw instalacji powinno zostaé wykonane na catej jego dtugosci, powinno byé
zgodne z EN I1SO 5359 lub réwnowaznej i powinno byé trwate.

G.5.2. Obowiagzki Wykonawcy.

G.5.2.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze.

Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materiatéw i
technologii, pod warunkiem, ze beda one réwnorzedne pod wzgledem jakosci i parametrow
technicznych.

Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i Specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione przez Gt.
Projektanta.

G.5.2.2. Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usungé wszelkie
usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami projektu umowy,
stanowigcej zatgcznik do SIWZ.

G.5.2.3. Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji rob6t z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az
do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania.

G.5.2.4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

G.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
G.6.1. Obowiazki Wykonawcy.

G.6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

G.6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jakosci materiatow.
G.6.2. Zastosowane materialy.

G.6.2.1. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tyko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna;

- Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktGre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

G.6.3. Dziennik budowy.

G.6.3.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

G.6.3.2. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

G.6.3.3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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G.6.3.4.Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

G.7. OBMIAR ROBOT.

G.7.1. Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie.

G.7.2. Jednostkg obmiaru rurociggéw oraz elementéw instalacji jest sztuka oraz mb liczony po osi
rurociagu.

G.7.3. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

G.7.4. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

G.7.5. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i
ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg. Btedne dane zostang poprawione wediug
instrukcji Inzyniera na pi$mie.

G.7.6.0bmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymaganag do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

G.7.7. llosci robot podane w Przedmiarach rob6t zostaly wyliczone na podstawie Projektu
Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robét do wykonania, w ramach niniejszego postepowania
przetargowego.

G.7.8. Rozliczenia robét nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie
Z projektem umowy stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

G.7.9. Ogllne zasady obmiaru rob6t okreslajg zatozenia ogoélne i szczegétowe do katalogéw, oraz
jednostki obmiaru podane w poszczegolnych tablicach.

G.8. ODBIOR ROBOT.

G.8.1. Etapy odbioru robot.

G.8.1.1. W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Odbiorowi czesciowemu,

- Odbiorowi koncowemu,

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

G.8.1.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie niezwtocznie,
jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

G.8.1.3. Odbidr czesciowy.
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.

G.8.1.4. Odbidr koncowy robot.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja
projektowg i ST.

W toku odbioru kohcowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

G.8.2. Termin zakonczenia robot.

G.8.2.1. Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu odbioru zgodnie z warunkami
zawartymi w projekcie umowy stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

G.8.3. Badania odbiorcze.

G.8.3.1. Badania odbiorcze — testy po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw
medycznych i zainstalowaniu punktow poboru obejmuja:

- Prébe cisnieniows;

- Prébe szczelnosci;

- Kontrole zaworéw odcinajacych;

- Kontrole podwieszen uchwytéw i wspornikow;

- Kontrole oznakowania rurociggow;

- Prébe na obecnosé potgczen krzyzowych;

- Prébe na obecno$é przeszkdd w przeptywie;

- Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru i przyporzgdkowania do odpowiadajgcej
instalacji oraz mozliwosci identyfikacii;

- Badanie lub sprawdzanie wydajnosci systemu;

- Badanie zaworéw nadmiarowych;

- Préby instalacji kontrolnych i alarmowych;

- Prébe na obecno$é zanieczyszczen statych w rurociggach instalacj;
- Badanie jakosci sprezonego powietrza medycznego;

- Napetnienie instalacji wlasciwym rodzajem gazu;

- Prébe na tozsamos¢ gazu;

G.8.3.2. Wymagania dla badan odbiorczych - testéw wymienionych w punkcie 8.3.1.
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Préba cisnieniowa - okresli¢ maksymalne cisnienie, ktére moze by¢ podane do rurociggu w
przypadku pojedynczej awarii ponizej kazdego regulatora ci$nienia. Poda¢ cisnienie rowne 1,2 cisnienia
maksymalnego do kazdego fragmentu gazociggu na 15 minut. Sprawdzi¢, czy gazociag sie nie rozerwat,

Proba szczelnosci - spadek cisnienia podczas testu trwajacego od 2 do 4 godzin powinien byé¢
mniejszy niz 0,025% / h. Spadek cisnienia powinien by¢ neutralizowany poprzez zmiany temperatury
zgodnie z prawami gazu doskonatego. Cisnienie testowe powinno byé 1,5 razy wieksze od nominalnego
cisnienia roboczego w przypadku gazociggéw sprezonych gazéw medycznych, albo rowne 500 kPa w
przypadku gazociagow prozni.

Woyciek z kompletnie ukonczonego systemu gazéw medycznych powinien by¢é mierzony przy odtgczonym
zrodle zasilania. Po czasie testu rownym od 2 do 24 godzin przy nominalnym ci$nieniu rozprowadzania
moze zosta¢é zaobserwowany spadek ciSnienia w systemie. Nie powinien on przekraczaé wartosci
wyliczonej ze

wzoru:

Gdzie:

— pd jest spadkiem ci$nienia w kPa;

— h jest liczbg godzin trwania testu (od 2 do 24);

—n jest liczbg koncowek;

—V jest objetoscig wolumetryczng gazociggu w litrach;

UWAGA 1: Wz6r opiera sie na maksymalnym dopuszczalnym wycieku 0,296 ml / min na jedna
koncowke (0,03 kPa | / min).

UWAGA 2: Bardziej pozgdane moze sie okazac testowanie indywidualne matych odcinkéw instalacji, w
takim przypadku liczba kohcéwek (n), i objetos¢ wolumetryczna (V) sa wielkosciami odpowiednimi dla
testowanego odcinka.

W instalacji prozniowej pracujgcej w nominalnym cisnieniu rozprowadzania i przy izolowanym Zzrodle
zasilania wzrost ci$nienia w gazociggu nie powinien przekraczaé 20 kPa po 1 godzinie.

Kontrola zaworéw odcinajacych — wszystkie zawory odcinajgce powinny zosta¢ sprawdzone ze
wzgledu na prawidtowo$¢ dziatania, oznaczenia oraz czy kontrolujg tylko te koncowki, ktére maja
obstugiwa¢ wedtug projektu. Dla odcinka instalacji znajdujgcego sie powyzej zamknietego zaworu
testowanego przy nominalnym ci$nieniu roboczym, przy obnizeniu ci$nienia w instalacji bedgcej ponizej,
do 100 kPa i wszystkich koncowkach znajdujacych sie ponizej zamknietych, wzrost cisnienia po okresie
15 minut nie powinien przekroczy¢ 5 kPa.

- Kontrola oznaczen i podwieszen uchwytow i wspornikéw - oznaczenia i podpory przewodow
instalacji gazéw medycznych powinny byé zgodne z punktem 5.1.3.1.

Préba na obecnosé potaczen krzyzowych — wszystkie instalacje powinny by¢ sprawdzone i nie
powinno by¢ zadnych potgczen krzyzowych miedzy przewodami r6znych instalacji i prézni.

- Préba na obecnos$é przeszkéd w przeptywie - spadek cisnienia mierzony powinien kazdym punkcie
poboru nie powinien przekraczaé wartosci podanych w tabeli, kiedy wymieniony w tabeli przeptyw
testowy jest odbierany na zmiane z kazdego punktu poboru. Kazdy gazocigg powinien mieé swoje
nominalne cisnienie rozprowadzania (cisnienie robocze) i by¢ podtgczony do testowego zrodta zasilania.

Zmiany nominalnego ci$nienia sieciowego (%)

Max. npmlnglnego Min. n_(’)rr_nna_llnego Przeplyw testowy
Gaz cisnienia cisnienia (/min)
sieciowego — (%) sieciowego (%)
Sprezone gazy +10 -10 40
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medyczne

Powietrze i azot do +15 -15 350
napedzania narzedzi
chirurgicznych

0 Nie ma 25

Préznia .
zastosowania

UWAGA 1: Nastepujgce czynniki przyczyniajg sie do zmiany cisnienia

_ Wydajnos¢ reduktora ci$nienia sieciowegqo;

_ Spadek cisnienia w rurach w kierunku przeptywu za reduktorem cisnienia sieciowego;

_ Spadki cisnienia w punktach poboru;

UWAGA 2: Przyktady wspétczynnika jednoczesnosci sg zawarte w normach: HTM 2022 i
NF S 90-155 lub réwnowazne;

Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru - Powinno sie zademonstrowaé w
przypadku kazdego punktu, ze odpowiedni prébnik - koncéwka wtasciwa dla okreslonych gazéw moze
zosta¢ do niego wprowadzona, uchwycona i zwolniona. Jesli zamontowane jest urzgdzenie
przeciwdziatajgce obracaniu sie, nalezy sprawdzi¢, czy zatrzymuje ono probnik w prawidtowym
potozeniu.

Sprawdzenie przepustowosci instalacji — ten test powinien by¢ wykonywany na jednym gazociggu
w tym samym czasie. Wszystkie zawory odcinajgce powinny by¢ otwarte. Nalezy podtgczyé zrédto gazu
testowego do zrodta zasilania o odpowiedniej pojemnosci w celu dostarczenia do systemu
projektowanego przeptywu na okres kilkunastu minut. System zasilania préznig powinien by¢ uzywany
do testu gazociggowego systemu prézni;

Préby instalacji kontrolnych i alarmowych - sprawno$¢ wszystkich systemow monitoringu i
alarmowych powinna zostaé przetestowana we wszystkich mozliwych roboczych i awaryjnych warunkach

pracy.

Przedmuchanie instalacji gazem prébnym (azot) — kazda instalacja powinna zosta¢ oczyszczona
gazem probnym (azotem), by usung¢ zanieczyszczenia czgsteczkowe. Wszystkie punkty poboru
powinny byé otwierane po kolei.

Prébe na obecnos$é zanieczyszczen stalych w rurociaggach instalacji - wszystkie gazociagi dla
sprezonych gazéw medycznych powinny zostaé przetestowane na obecno$¢ zanieczyszczen
czasteczkowych. Test powinien zosta¢ przeprowadzony przy uzyciu specjalnego przyrzadu znajdujgcego
sie na rysunku 1 w normie EN ISO 7396-1 lub réwnowaznej, przy przeptywie 150 | / min przez 15 sekund.
Filtry oglgdane w dobrym oswietleniu powinny by¢ wolne od zanieczyszczen czasteczkowych.

Napeknienie instalacji witasciwym rodzajem gazu - kazdy odcinek instalacji powinien zosta¢
wypetniony swoim okreslonym gazem a nastepnie z niego oprdzniony odpowiednig ilos¢ razy w celu
usuniecia gazu prébnego. Wszystkie punkty poboru powinny byé otwierane na zmiane, aby upewni¢ sie,
ze zadna z sekcji gazociagu nie pozostaje wypetniona gazem probnym.

- Préba na tozsamos$é gazu - identyfikacja gazoéw powinna zosta¢ przeprowadzona w kazdym punkcie
poboru po napetnieniu instalacji okreslonym gazem. Powinna zosta¢ uzyskana pozytywna identyfikacja
kazdego gazu medycznego. Powinno sie uzywac¢ narzedzia, ktore jest zdolne do dokonania takiej
identyfikaciji.

Zgodnos$é z wymaganiami projektowymi - przed zakryciem gazociggdédw powinna by¢ pokazana
zgodno$¢ wszystkich elementéw z wymaganiami projektowymi (np. rozmiar gazociagéw, potozenie
koncowek, regulatorow cisnienia linii, — jesli s3 zamontowane, oraz zaworow odcinajacych).

Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazéw medycznych i
zainstalowaniu punktow poboru nalezy wykonaé wg procedur opisanych w Aneksie ,C” normy
EN ISO 7396-1 lub réwnowazne;j.

G.8.4. Protok6t z wykonanych badan.

G.8.4.1. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Roboty uznaje sie za
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zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania w pkt 8.4., daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden punkt badania daje wynik negatywny,
instalacje nie zostang odebrane.

G.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

G.9.1. Podstawg ptatnoéci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru rob6t. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

G.9.2. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ finansowe zabezpieczenie wtasciwego wykonania umowy
na warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

G.9.3. Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie moga wptynac¢ lub
dotyczyé Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na
danych udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na wtasnych badaniach i wizjach terenowych, jak
wyzej opisano.

G.9.4. Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty
Przetargowej, a takze uzyskat informacje, konieczne dla wlasciwego wykonania i uruchomienia obiektu
oraz usuniecia usterek.

G.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zm. z 27 marca
2003r. Dz. U. nr 80 z 10 maja poz.718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 74, poz. 676).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. nr 107,
poz. 679, i z 2002r. Dz. U. nr 8, poz. 71).

- Ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pdzniejszymi Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. ,w sprawie szczeg6towego zakresu formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny
systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 1113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719);
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

MONTAZ DRZWI | OKIEN
(Kod CPV 45421100-5)

Qnenvfikaria 7nctala ennrzad7znna w uctemier QRIEK NSNANC na nndetawie ctandardnwei 131



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Przebudowa budynku oddziatu kardiologii Szpitala Wojewddzkiego im. Mikotaja Kopernika w Koszalinie w ramach modernizacji
pomieszczen na | pietrze Oddziatu Kardiologii.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu drzwi balkonowych
i okien.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z PCW, aluminium i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-B-91000 Iub
rébwnowazng, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi
ponizej:

Okno - ruchomy lub staty element budowlany stuzacy do zamykania otworu w $cianie lub dachu, ktéry zapewnia odpowiednig
izolacyjnosé i przepuszczalno$¢ Swiatta oraz umozliwia wentylacje. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej
oszklonych skrzydet (statych lub ruchomych) lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Oscieznica — element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajgcy zamocowanie ich do struktury budynku.

Slemie — poziomy ksztattownik znajdujacy sie miedzy dolnym a gérnym ramiakiem oscieznicy, wystepujacy w przypadku
stosowania poziomego podziatu otworu okiennego lub drzwiowego.

Nadproze — element konstrukcyjny znajdujacy sie nad gérnym poziomym ramiakiem oscieznicy.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktorych skrzydta sg otwierane przez ich obrét wzgledem osi
pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprezne taczniki metalowe lub z rozporowg czescig tworzywowa, przeznaczone do
bezposredniego montazu okien i drzwi balkonowych.

Wkrety ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej diugosci, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi
balkonowych.

Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w otworze (usuwane po
zamontowaniu okna).

Klocki podporowe — elementy sztywne (praktycznie nieodksztatcalne pod wptywem obcigzen lub zmian temperatury i wilgoci)
zapewniajgce skuteczne przeniesienie ciezaru okna na o$cieze, z reguly wykonane z tworzywa sztucznego lub twardego,
impregnowanego drewna.

1.6. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robo6t podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi balkonowych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzagdzenia podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych, bedace wyrobami budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O poz. 1570) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢é wprowadzone do obrotu lub
udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w
sposob trwaly — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).
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Wszystkie materiaty wykorzystywane do montazu okien i drzwi balkonowych powinny byé wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktdrej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnos$ci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej
krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi
oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie materiatdbw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Oknaidrzwi balkonowe
Okna i drzwi balkonowe powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okre$lone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 lub réwnowazna.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe sg wykonane, tacznie z
wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub $srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do
wszystkich elementow sktadowych, majgcych wptyw na trwatos¢ wyrobdéw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie
odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Producent powinien réwniez podac¢ informacje dotyczgce konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz ich czesci
podlegajacych wymianie.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry techniczne oraz
witasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa.

2.2.2. Obrobki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progéw drzwi balkonowych i/lub materialy, z ktérych wyroby sg
wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych
lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.

2.2.3. Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnienh miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a §ciang moga by¢ stosowane, w zaleznoéci od rodzaju
uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 1 niniejszej specyfikaciji.

Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem lub drzwiami
balkonowymi a o$ciezem

- Warstwa $rodkowa (izolacja Warstwa wewnetrzna
Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) termiczna) ( ) (uszczelnieneie)
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma rozprezna
paroprzepuszczalna jednosktadnikowa paroszczelna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Folia elastyczna paroszczelna
Tasma paroprzepuszczalna dwusktadnikowa Tasma paroszczelna

Wymienione materialy nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
elementami i zmienia¢ wlasciwosci pod wplywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia
2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub
drzwi balkonowych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrob6w do montazu okien i drzwi balkonowych

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3a zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecia) i
oznakowane w sposOb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu materiatéw i wyrobow budowlanych, zgodnie z wiasciwymi
przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji
wiasciwosci  uzytkowych, certyfikatbw os$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz karty techniczne
/katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobéw, informacje o
zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi
balkonowych powinien sie konczyé przed zakonczeniem terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobéw i materiatbw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystagpienia do montazu okien
Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystgpi¢ po ukonczeniu rob6t stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wigkszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci
powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen w okresie jesienno-zimowym.

W $&cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywa¢ przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych w budynkach nowych nalezy sprawdzic:

— prawidtowos$¢ wykonania Scian,

— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowo$é wykonania osciezy,

— zgodnos$¢ wymiaréw otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wihasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

— przygotowac¢ otwory do montazu — usungé wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczysci¢ z pytu, kurzu, zanieczyszczen
oraz gruzu.

Odchytki od wymiaru nominalnego powinny wynosi¢ dla otworéw:

e do 3 m z nieprzygotowanym os$ciezem +12 mm,
* od 3 do 6 m z nieprzygotowanym osciezem +16 mm,
¢ do 3 m z gotowym osciezem +10 mm,
« od 3 do 6 mz gotowym osciezem +12 mm.

5.3. Ogélne zasady montazu okien i drzwi balkonowych

5.3.1. Usytuowanie okna/drzwi balkonowych w o$ciezu
i Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowac¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania
sie pary wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury
punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogoélne zasady usytuowania okien:
— w $§cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany,

— w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.

5.3.2. Zasady ustawienia okna w otworze
i Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaé:

— luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiaréw okna / drzwi pod wptywem
temperatury, wilgotnoéci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajgce funkcjonalnosci okna / drzwi,

— miegjsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do posadowienia progu oscieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki, kliny z
impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce z PVC, o ile takie sg przewidziane w
dokumentacji producenta) oraz listwy progowe, ksztattowniki aluminiowe, katowniki, konsole i wsporniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania sie
ksztattownikow okien.

Przy montazu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna byé podparta stabilnie na catej
diugosci, poprzez rozmieszczenie klockdw podporowych pod szyna, z zachowaniem maksymalnych odstepéw do 300 mm.
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Klockéw podporowych nie stosuje sie w przypadku montazu okien przy uzyciu konsoli, wysunietych przed lico muru i
usytuowanych w warstwie izolacji termiczne;j.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $srub lub kotew, bez zastosowania klockow
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obciazenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie
nalezy natomiast usuwaé klockéw podporowych.

| Minimalne wymiary szczelin miedzy rama os$cieznicy a o$ciezem umozliwiajgce konieczne odksztatcanie sie ksztattownikéw

okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 3 i 4 niniejszej specyfikacji, zgodnie z pkt. 5.1. Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB — 2016 rok.

Tablica 4. Minimalna szeroko$¢é szczelin miedzy rama os$cieznicy a o$ciezem przy uszczelnieniach impregnowanymi
tasémami rozpreznymi

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

b
Szerokos$c¢/diugosé okien/drzwi balkonowych (m)

do15|do25]|do35|do45[do25|do35]|do45
Minimalna szerokos$¢ szczelin — b, t

Rodzaj ksztattownikow }

N
S
-\"‘ -
B

)

R

(mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
IAluminiowe z przektadka termiczng (koloru jasnego) 6 8 10 10 8 8 8

* Glebokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokosci,
b — uzgodni¢ z producentem tasm uszczelniajgcych,

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy o$cieznicg okienng a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu
pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do
1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tacznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalno$é
okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna w osciezu

| Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone za
posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$é okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych
przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

i Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wylacznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

i Kolki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegty dziurawki, pustakéw ceramicznych i cementowych, gazobetonu,
kamienia naturalnego itp.

i Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np.
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

i W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane sg do komory
wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej
przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.,5. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczyé szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony

zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajagcego z pomieszczenia od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatéw uszczelniajgcych,
dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie folii uszczelniajgcych, kitow trwale

elastycznych (silikonéw) nieprzepuszczajagcych powietrza i pary wodne;.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczac¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciang
budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o
temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna byé wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie
tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno byc¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetiajgcej (pianki poliuretanowej) , ktére zapewniajg izolacje
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termiczng i akustyczng potaczenia okna ze $ciang.

Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie moga
wchodzié w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno byé zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy
ktérej mogag by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwracaé uwage na dokladne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.
Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych

Uszczelnienie zewnetrzne powinno byé paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki sposéb, aby nie byto
mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

UWAGA: odpowiednie przykfady standardowych rozwigzan mozna znaleZ¢ w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,MontaZ okien i drzwi balkonowych”, wydanie
ITB — 2016 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).

5.4. Ogélne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien byé osadzony tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:

— o0sadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakornczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno byé dostatecznie mocne,

— miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny byé szczelne lub uszczelnione taS§mami rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewnia¢ ciggto$¢ uszczelnienia
(przykfady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg w zatgczniku 2 (rys. Z2-16)
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Cze$é B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien
i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil progowy
oécieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i
silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢é wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno byé poprzedzone utozeniem na styku oscieznicy i
oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrébkach drzwi balkonowych (pkt
5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

— dostosowanie potgczen koncowych parapetow z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

5.4.2. Parapety wewnetrzne
Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy
powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem
oscieznicy.

5.5. kaczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna tgczy¢ w zestawy:
— poziome,

— pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszg zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej i
powietrza oraz wtasciwg wspotprace tgczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢ wykonywane na ,obce piéro”,
osadzone we wrebach stojakow oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za pomoca
wkretow o rozstawie nie wiekszym niz 80 cm. Oscieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogg by¢ réwniez tgczone
przy zastosowaniu poszerzajgcego elementu posredniego lub stupka.

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikéw aluminiowych badz z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe
taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST , Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan $§cian i przygotowania osciezy do robét
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobéw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbidr robo6t poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych
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Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:
prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacja techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodnos$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy oSciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji i odnotowane w dzienniku budowy | o ile jest prowadzony |,

a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodnos$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z dokumentacja projektowg i niniejsza specyfikacjg techniczna,

— w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji wlasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w
robotach montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg technicznag),

— stan opakowan (oryginalno$é, szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania wyrobdw i terminy przydatnosci materiatow
uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczeg6lnosci powinny

polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na calym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepow miedzy
facznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegélnym zwrdceniem uwagi ha wykonanie izolacji pod
progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczeg6inym uwzglednieniem rodzaju
zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

— obrébek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane

w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy [o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce montazu

okien i/lub drzwi balkonowych, w szczeg6lnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczna,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

jakosci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem

do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy [o ile jest prowadzony |dotyczace wykonanych

robét.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 10.2. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB — 2016 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjga — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentaciji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i
wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie powinno
przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tacznie,

c) sprawdzenie réznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — roznica dtugosci przekatnych nie powinna byé
wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywa¢ sie
ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wlasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulacji okué — zamkniete
skrzydto powinno przylegaé¢ rownomiernie do oscieznicy zapewniajgc szczelno$¢ miedzy tymi elementami.

f) sprawdzenie ewentualnego odksztatcenia ram — odksztatcenia, w tym zmiany ksztattu i wymiaréw, nie powinny w istotny
sposéb pogorszy¢ sprawnosci dziatania (funkcjonalnosci) okien/drzwi balkonowych oraz powodowaé uszkodzen ich
elementow (np. wyrwania lub uszkodzenia oku¢, uszczelek i ram, korozji bgdz wypinania oku¢). Wielko$¢ odksztatcen ram
nie powinna przekraczac:

—okna z PVC 1,5 mm/1 m,

— okna aluminiowe 1,0 mm/1 m.

Odksztatcenia nalezy mierzy¢ na zamknietych skrzydtach.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikaciji
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technicznej, w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku budowy [o ile jest prowadzony |
i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na calym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbiér tych
prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi
balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng i zezwoli¢
na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie os$ciezy, montaz listew
maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢é odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatébw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy o ile jest prowadzony Jlub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t (pkt 8.4. niniejszej specyfikacii).
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia rob6t  [jezeli umowa takg |
[ forme przewiduje |.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$laé umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczego6towe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét |o ile sg prowadzone |,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdw i wyrobdw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji okuc), usunaé niezgodnosci
rob6t montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci i trwatosci
okien i drzwi balkonowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien
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zawieraé m.in.:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z zaméwieniem.
Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowos$ci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajgcych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi balkonowych

Podstawe rozliczania montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za
okreslony zakres rob6t obejmujacy montaz okien i/lub drzwi balkonowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570 ).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 25 lutego 20011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
1203).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3,
OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i
drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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