



Szpital Wojewódzki Koszalin

Kontakt:

Centrala 34 - 88 - 400
Sekretariat Dyrektora 34 - 88 - 151
Fax 34 - 88 - 103
e-mail: szpital@swk.med.pl
http www.swk.med.pl
znak pisma: TP.382.44.2019 EK

Koszalin, 08.05.2019 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Przetarg nieograniczony nr TP.382.44.2019 EK – leki onkologiczne

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) udzielam wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy części 3 poz. 1

„Proszę o wydzielenie z części poz. 3 poz. 1 do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczbie oferentów, a tym samym uzyskanie korzystniejszej ceny.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ.

PYTANIE NR 2: dotyczy części nr 3 poz. 2

„Czy Zamawiający, w ramach Pakietu nr 3, poz. 2, wyrazi zgodę na złożenie oferty na trastuzumab, w opakowaniu o pojemności 150 mg, przy założeniu, że łączna ilość zapotrzebowanego produktu (w przeliczeniu na mg) pozostanie bez zmian?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ.

PYTANIE NR 3: dotyczy części nr 3

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w obu pozycjach leku w dawce 150 mg celem minimalizacji strat? Oferowany przez nas trastuzumab może być przechowywany po rekonstytucji przez 7 dni w lodówce co może przyczynić się do eliminacji lub znacznego ograniczenia strat leku. Zwracamy się więc z prośbą o zmianę łącznej ilości opakowań na 57 opakowań po 150 mg.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ.

PYTANIE NR 4: dotyczy części nr 3

„Czy Zamawiający w celu eliminacji lub znaczącego ograniczenia strat leku wymaga złożenia oferty na lek Trastuzumab, który, zgodnie z potwierdzeniem w CHPL może być przechowywany po rekonstytucji przez 7 dni w lodówce co może przyczynić się do znacznych oszczędności finansowych u Zamawiającego?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał stosownej zmiany treści SIWZ.

z up. **DYREKTORA**
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

mgr *Magdalena Sikora*
Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania i Wykonania