



# Szpital Wojewódzki Koszalin

**Kontakt:**

Centrala 34 - 88 - 400  
Sekretariat Dyrektora 34 - 88 - 151  
Fax 34 - 88 - 103  
e-mail: [szpital@swk.med.pl](mailto:szpital@swk.med.pl)  
http: [www.swk.med.pl](http://www.swk.med.pl)  
znak pisma: TP.382.19.2019 EK

Koszalin, 11.06.2019 r.

**Do:**

Wykonawcy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetarg nieograniczony nr TP.382.19.2019 EK – implanty i osprzęt do endoprotezoplastyki

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm:

Nr części	Nazwa części	Wykonawca	Kryteria			Razem
			Cena	Okres ważności	Termin reklamacji	
1	Stabilizatory zewnętrzne	Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa	60 pkt	20 pkt	10 pkt	90 pkt
2	Endoproteza pierwotna cementowa stawu kolanowego	Smith&Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa	60 pkt	20 pkt	10 pkt	90 pkt
3	Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego	Smith&Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa	60 pkt	20 pkt	10 pkt	90 pkt
4	Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu biodrowego	Smith&Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa	60 pkt	20 pkt	10 pkt	90 pkt
5	System płyt i kabli do zaopatrywania złamań okołoprotezowych	Smith&Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa	60 pkt	20 pkt	10 pkt	90 pkt
6	Panewka bezcementowa antyluksacyjna	Smith&Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa	60 pkt	20 pkt	10 pkt	90 pkt
7	Elementy protez wykonanych z materiału przeznaczonych dla pacjentów uczulonych na metale	Smith&Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa	60 pkt	20 pkt	10 pkt	90 pkt
8	Endoproteza stawu kolanowego pierwotna, w pełni anatomiczna, cementowa	Smith&Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa	60 pkt	20 pkt	10 pkt	90 pkt
9	Substytut kości w formie proszku	Część nr 9 unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp				
10	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego, rewizyjna	Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa	60 pkt	20 pkt	10 pkt	90 pkt
11	Cementowa anatomiczna endoproteza stawu kolanowego	Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa	60 pkt	20 pkt	10 pkt	90 pkt
12	Cementowa endoproteza stawu biodrowego	Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa	60 pkt	20 pkt	10 pkt	90 pkt
13	Gwoździe śródszpikowe	Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa	60 pkt	20 pkt	10 pkt	90 pkt
14	Implanty ortopedyczne biodro, kolano	Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl	60 pkt	20 pkt	0 pkt	80 pkt
15	Cement kostny	Część nr 15 unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp				
16	Mieszalniki próżniowe do cementu	Część nr 16 unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp				

17	Resorbowalny syntetyczny materiał kościotwórczy zawierający gentamycynę w postaci pastylek	Część nr 17 unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp				
18	Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa typu press-fit	Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa	60 pkt	20 pkt	10 pkt	90 pkt
19	Endoproteza anatomiczna i odwrócona stawu barkowego	Implantcast Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	60 pkt	20 pkt	0 pkt	80 pkt
20	Endoproteza urazowa stawu barkowego	Implantcast Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	60 pkt	20 pkt	0 pkt	80 pkt
21	Endoproteza cementowa stawu biodrowego z głową bipolarną-hypoalergiczną	Implantcast Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa	60 pkt	20 pkt	0 pkt	80 pkt
22	Membrany, implanty	Część nr 22 unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp				
23	Implanty ortopedyczne uzupełniające	Część nr 23 unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp				
24	Implanty do osteotomii oraz zespoła kości śródstopia	Lit Sp. z o.o. ul. Jelenia 34 70-791 Szczecin	60 pkt	20 pkt	20 pkt	100 pkt
25	Zestaw implantów do rekonstrukcji barku i kolana wraz z akcesoriami	Część nr 25 unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp				
26	Dynamiczny stabilizator biodrowy	Zimmer Biomet polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa	60 pkt	20 pkt	20 pkt	100 pkt
27	Endoproteza bezcementowa uniwersalna stawu biodrowego, głowa ceramiczna	Zimmer Biomet polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa	60 pkt	20 pkt	20 pkt	100 pkt
28	Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego	Zimmer Biomet polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa	60 pkt	20 pkt	20 pkt	100 pkt
29	Endoproteza jednoprzędziowa stawu kolanowego zaopatrująca obydwie przędziły	Zimmer Biomet polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa	60 pkt	20 pkt	20 pkt	100 pkt
30	Endoproteza cementowana stawu kolanowego	Zimmer Biomet polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa	60 pkt	20 pkt	20 pkt	100 pkt
31	Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego	Zimmer Biomet polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa	60 pkt	20 pkt	20 pkt	100 pkt
32	Implanty i narzędzia do zabiegów artroskopowych	Zimmer Biomet polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa	60 pkt	20 pkt	20 pkt	100 pkt
33	Płytki blokująco-kompresyjne	Część nr 33 unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp				
34	Czysty siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku	Med&Care Tomasz Witkowski, ul. Mławska 13, 81-204 Gdynia	60 pkt	20 pkt	0 pkt	80 pkt

2) Uzasadnienie wyboru: oferty przedstawiały najkorzystniejszy bilans punktów – maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (cena 60 pkt., okres ważności 20 pkt, termin reklamacji 20 pkt.).

3) Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty: brak

## 2. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

## 3. INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

## 4. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie w zakresie części nr 9,15,16,17,22,23,25,33 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

## 5. INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Umowy zostaną zawarte w terminie od: 11.06.2019 r.

Z up. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  
mgr Małgorzata Sikora  
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych