SZPITAL
WOIJEWODZKI

im. Mikotaja Kopernika

w KOSZALINIE

znak pisma: TP.382.052.2022 JK
Koszalin, 19.05.2022 r.

Do:
Wykonawcy postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego

dotyczy:  tryb podstawowy nr TP.382.052.2022 JK — Leki onkologiczne daratumumabum, durvalumabum, vinorelbina

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U.2021.1129 t.j.) udzielam wyjasnien na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy zapisow umowy

»,Prosze o potwierdzenie, iz w razie wystgpienia okoliczno$ci takich jak: wstrzymanie lub wycofanie
produktu leczniczego z obrotu decyzjg Gtownego Inspektora Farmaceutycznego oraz zaprzestanie
produkcji, skutkujgcych uniemozliwieniem realizacji umowy przez Wykonawce, przy jednoczesnym
udokumentowanym braku mozliwo$ci dostarczenia przez Wykonawce towaru
réwnowaznego/odpowiednika nastgpi rozwigzanie umowy za porozumieniem stron z uwagi na
niemozno$¢ spetnienia Swiadczenia zgodnie z przepisami KC?

Zaoferowanie produktu zamiennego jest mozliwe tylko w sytuacji posiadania przez wykonawce
produktu leczniczego zamiennego danego producenta, do ktérego obrotu jest upowazniony na
podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemozliwy i niezgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa jest obrot produktami leczniczymi, na ktére wykonawca nie posiada koncesji.”
ODPOWIEDZ

Tak.

PYTANIE NR 2: dotyczy § 6 ust. 1 lit. ¢ projektu umowy

»,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie w § 6 ust. 1 pkt. c wzoru umowy na zmiane kary umownej wynoszgcej
10% ceny brutto umowy na kare wynoszgcg 10% warto$c¢ brutto niezrealizowanej cze$ci umowy?
Majgc na uwadze wytyczne UZP i wypracowane stanowisko KIO w ktérym okreslajgc wysokosc kar
umownych, Zamawiajgcy powinien kierowac sie zdrowym rozsadkiem. Zbyt restrykcyjne kary
umowne w potfgczeniu z wynikajgcg z ustawy o finansach publicznych koniecznoscig ich
dochodzenia przez zamawiajgcego moze prowadzic¢ nie tylko do negatywnych konsekwencji dla
wykonawcy, ale by¢ powodem niemoznoSci zrealizowania zamowienia. Powyzszy zapis w brzmieniu
przewidujgcym kare umowng zamowienia rowniez prawidtowo zrealizowanego pozostaje w
sprzecznoS$ci funkcjg kary umownej okreslonej przez przepisy kodeksu cywilnego.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy wyraza zgode na proponowany zapis.

§ 6 ust. 1 lit. ¢ projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,za odstgpienie od Umowy ktérejkolwiek ze
Stron z winy Wykonawcy w wysokosci 10% ceny brutto niezrealizowanej czesci Umowy.”

PYTANIE NR 3: dotyczy § 2 ust. 6 projektu umowy

»,Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane §2 ust. 6 wzoru umowy poprzez dodanie zdania: ...,
chyba ze inne okoliczno$ci uzasadniajg wystawienie wiekszej iloSci faktur (np. odrebne faktury dla
Srodkdéw kontrolowanych, dla produktow przewozonych w niskiej temperaturze oraz dla produktéow
zamawianych w ramach réznych uméw fgczgcych Wykonawce z Zamawiajgcym)."? Z uwagi na
koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa dostarczanych produktow, w niektérych przypadkach
konieczne jest wystawienie odrebnej faktury dla niektérych grup lekéw. Dotyczy to tzw. srodkéw
kontrolowanych oraz lekow przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej

75-581 Koszalin centrala: 94 34 88 400 BDO 000008455
ul. Chatubinskiego 7

skrzynka ePUAP: swkoszalin KRS 0000006505
www.swk.med.pl NIP 6691044410 Sad Rejonowy w Koszalinie
e-mail:szpital@swk.med.pl REGON 330006292-00036 IX Wydziat Gospodarczy KRS



SZPITAL
WOIJEWODZKI

im. Mikotaja Kopernika

w KOSZALINIE

znak pisma: TP.382.052.2022 JK
(tzw. zimny tancuch). Taka koniecznos¢ podyktowana jest szczegdlnymi wymogami zwigzanymi z
przechowywaniem i transportem tych produktow.”
ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane projektu umowy.

PYTANIE NR 4: dotyczy §4 ust. 8 projektu umowy

~Prosimy o dodanie stow zgodnych z przestankg wynikajgcg z tresci art. 552 k.c.: "... z wytgczeniem
powoftania sie przez Dostawce na okolicznosci, ktore zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego uprawniajg Sprzedajgcego do odmowy dostarczenia towaru Kupujgcemu.””
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane projektu umowy.

PYTANIE NR 5: dotyczy § 6 ust. 1 lit. a) projektu umowy

,Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode, aby kara za przekroczenie terminu dostawy byta liczona od
niedostarczonego w terminie towaru za kazdy dzien zwtoki?”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy wyraza zgode na proponowany zapis.

§ 6 ust. 1 lit. a projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,za przekroczenie terminu dostawy w wysokosci
0,1% ceny brutto niedostarczonego w terminie towaru za kazdy dzieh zwtoki,”

PYTANIE NR 6: dotyczy § 6 ust. 1 lit. ¢) projektu umowy

,Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode, aby kara za odstgpienie od umowy wynosita 10% wartosci brutto
NIEZREALIZOWANEJ czesci umowy?”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy wyraza zgode na proponowany zapis.

§ 6 ust. 1lit. ¢ projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,za odstgpienie od Umowy ktérejkolwiek ze
Stron z winy Wykonawcy w wysokosci 10% ceny brutto niezrealizowanej czesci Umowy.”

PYTANIE NR 7: dotyczy § 6 ust. 5 projektu umowy

»,Prosimy o dodanie stéw: ,pod warunkiem, ze potrgcana kara umowna bedzie miata charakter
bezsporny oraz wymagalny, a mozliwos¢ dokonania potrgcenia bedzie odnajdywata uzasadnienie
w obowigzujgcych normach prawnych”.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane projektu umowy.

PYTANIE NR 8: dotyczy § 7 ust. 4 projektu umowy
~Wskazujemy, ze zapis §7 ust. 4 wzoru umowy jest 0ogdélny i nieprecyzyjny. Na jego podstawie
wykonawcy nie sg w stanie dokonac¢ prawidfowej kalkulacji cen na potrzeby sktadanej oferty,
poniewaz nie bedg w stanie okresli¢ faktycznej wielko$ci przedmiotu zamoéwienia. W zwigzku z tym
wnosimy o doprecyzowanie zapisu §7 ust. 4 wzoru umowy, w taki sposob, aby byt zgodny z
zasadami okre$lonymi w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz.2019 ze zm.), a w
szczegolnosci przepisami art. 99 ust.1 (nakazujgcym precyzyjne opisywanie przedmiotu
zamoéwienia), art. 433 pkt 4 (nakazujgcym wskazanie minimalnej wartoSci Ilub wielkosSci
Swiadczenia), art. 454 ust.2 pkt 3 (zakazujgcym istotnych zmian umowy, jesli zmiana w sposob
znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajgcy z umowy) oraz art.
455 ust. 1 pkt 1 (dopuszczajgcym zmiany umowy wytgcznie po spetnieniu warunkéw wskazanych w
ustawie PZP).”
ODPOWIEDZ
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzszg zmiane projektu umowy.
|
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PYTANIE NR 9: dotyczy § 8 ust. 1 pkt 1 projektu umowy

,Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku
mozliwo$ci dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. bedzie to grozito razgcg
stratg dla Wykonawcy), Zamawiajgcy wyrazi zgode na sprzedaz w cenie zblizonej do rynkowej lub
wyfgczenie tego produktu z umowy bez koniecznoS$ci ponoszenia kary przez Wykonawce?
Jednocze$nie, zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie mozliwo$ci dostawy rownowaznika, rowniez
w przypadku, niezaleznej od Wykonawcy, czasowej niedostepnosci produktu leczniczego w
obrocie.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy wyraza zgode na wytgczenie produktu z umowy bez koniecznosci ponoszenia kary
przez Wykonawce w przypadku wstrzymania produkgcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i
braku mozliwosci dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwosci dostawy rownowaznika, rowniez w przypadku, niezaleznej od Wykonawcy, czasowej
niedostepnosci produktu leczniczego w obrocie, w cenie nie wyzszej niz przewidziana w umowie.
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