~ SZPITAL
| WOJEWODZKI

im. Mikotaja Kopernika

w KOSZALINIE

znak pisma: TP.382.084.2023 EK

4

Koszalin, 17.08.2023 r.

Do:
Wykonawcy postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego

przetarg nieograniczony TP.382.084.2023 EK - Soczewki wewnatrzgatkowe, zestawy do zabiegéw zacmy,

dotyczy: witrektomii oraz do iniekcji doszklistkowych

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych
(Dz.U.2022.1710 t.j.), udzielam wyjasnien na zadane pytania:

PYTANIE NR 1: dotyczy czesci nr 5

»,Prosimy o dopuszczenie zestawdéw do iniekcji doszklistkowych zawierajgcych obfozenie na stolik o rozmiarze
75 x75 cm oraz obfozenie z otworem na oko z klejgcg folig do naciecia, bez przylepca. Wszystkie pozostate
wymagania zgodne z SWZ.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2: dotyczy Czesci 3 poz.1

,Czy Zamawiajgcy dopusci zestaw do wykonywania procedury witrektomii 23G w nastepujgcym sktadzie:
1) kaseta do witrektomii23G 1 szt.

2) noz witrektomijny10000 cie¢/min 1 szt.

3) oswietlacz prosty std23 Ga 1 szt.

4) linia ekstruzyjna- 1 szt.

5) trokary z zaworkami23Ga 3 szt.

6) kaniula infuzyjna 4mm 1 szt.

7) obtozenie stolika instrumentarium, ktére jest jednoczes$nie opakowaniem pakietu- 1 szt.
8) obtozenie pacjenta140x160cm 1 szt

9) gfa (retrobulbar)23G38 1 szt.

10) ostonka na oko- 1 szt.

11) kieliszek60ml 1 szt.

12) zestaw sgczkoéw odprowadzajgcych ptyn do worka- 1zest.
13) fartuch pakiet wierzchniM 1 szt.

14) fartuchXL 1 szt.

15) fartuchL 2 szt.

16) osftona Mayo (tacy narzedziowej)- 1 szt.

17) oczniki- 1 szt.

18) gaziki8x8cm 10 szt

19) gazikil0Ox10cm 10 szt.

20) przylepce2,5x13cm 1 szt.

21) strzykawka 3-cze$ciowa2ml 4 szt.

22) strzykawka 3-cze$ciowabml 2 szt.

23) reczniki (do fartuchéw) 3szt

24) patyczki do masazu portow po wyjeciu kaniuli- 2szt
25) gabka do czyszczenia narzedzi- 1 szt.

26) mankiety na fotel operatora- 2 szt.

27) igfa iniekcyjna0,5 1 szt.

28) igfa iniekcyjna0,4 1 szt.

29) gty iniekcyjne0,8 5 szt.

30) softtip23Ga 1 szt.

31) wodoodporne przylepce do wezyka- 1 szt.

32) sonda endolaser 23Ga Flexible- 1 szt
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33) peseta do ILM23G 1 szt.
34) Rekawice 8 2 pary

35) rekawice 8,5 2 pary

36) rekawice 7 1 para

37) rekawice 6.5 1 para ?”
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy dopuszcza.

PYTANIE NR 3: dotyczy Czesci 3 poz.2

»,Czy Zamawiajgcy dopusci zestaw do wykonywania witrektomii 25G w nastepujgcym sktadzie:
1) kaseta do procedury witrektomii 25G 1 szt.

2) noz witrektomijny10000 cie¢/min 1 szt.

3) oswietlacz prosty std25 Ga1 szt.

4) linia ekstruzyjna-1 szt.

5) trokary z zaworkami25Ga 3 szt.

6) kaniula infuzyjna 4mm 1 szt

7) {gczniki skleralne 25Ga 3 szt

8) worek na panel przedni-1 szt.

9)  worek odpfywowy-1 szt.

10) zawdr odcinajgcy3-drozny1 szt.

11) zestaw do kroplowki-1 szt.

12) kaniula prosta27G 3 szt.

13) obfozenie stolika instrumentarium, ktére jest jednoczesnie opakowaniem pakietu-1 szt.
14) obtozenie pacjenta140x160cm1 szt.

15) igfa (retrobulbar)25G38 1 szt.

16) osftonka na oko-1 szt.

17) kieliszek60ml 1 szt.

18) zestaw sgczkéw odprowadzajgcych ptyn do worka-1zest.
19) fartuch pakiet wierzchniM 1 szt.

20) fartuchXL1 szt.

21) fartuchlL2 szt.

22) osfona Mayo (tacy narzedziowej)-1 szt.

23) oczniki-1 szt.

24) gaziki8x8cm 10 szt.

25) gazikil0x10cm 10 szt.

26) przylepce2,5x13cm 1 szt.

27) strzykawka 3-cze$ciowa3ml 4 szt.

28) strzykawka 3-cze$ciowabml 2 szt.

29) reczniki (do fartuchéw)-3 szt.

30) patyczki do masazu portow po wyjeciu kaniuli-1zest.
31) gagbka do czyszczenia narzedzi-1 szt.

32) mankiety na fotel operatora-2 szt.

33) igfa 0,5 1szt.

34) igfa iniekcyjna0,4 1 szt.

35) igly iniekcyjne0,8 5 szt.

36) softtip25Ga 1 szt.

37) wodoodporne przylepce do wezyka- 1 szt.

38) sonda endolaser Flexible25Ga 1 szt.

39) peseta do ILM 25G 1 szt.

40) rekawice8 2 pary

41) rekawice 8,5 2 pary

42) rekawice7 1 para

43) rekawice para6,5 1 para

44) oswietlacz zyrandolowy (z osobnym trokarem)25G 1 szt.
45) Endodiatermia jednorazowa25G 1 szt. ?”
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy dopuszcza.

PYTANIE NR 4: dotyczy czesci nr 4
,Czy Zamawiajgcy dopusci zestaw do wykonywania zacmy w nastepujgcym sktadzie:
1) Tip do fakoemulsyfikacji typu Kelman 45 st.1 szt.
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2) Zestaw osfonek oraz komora testujgca (0,9 mm)1 szt
3) Kaniula 27 G 5 szt

4) Obfozenie zestawu 140 x 140 cm 1 szt.

5) Folia ochronna na panel przedni 40 x 55 cm 1 szt

6) Obfozenie pacjenta z folig oraz jednym workiem odptywowym 100x120cm 1 szt.
7) N6z CLEARCUT 1.2 mm, zagiety 1 szt

8) N6z SLIT 2.2. mm 1 szt.

9) Kaseta z zestawem drendw do operacji zacmy do aparatu Constelation 1 szt
10) Plastikowa ostonka na oko1 szt

11) Plastikowa miseczka 250 ml 1 szt.

12) Rekaw na tace aparatu 76 x 145 cm 1 szt

13) Plastikowy kubek 60 ml 1 szt.

14) Fartuch L 1 szt.

15) Fartuch XL 1 szt.

16) Igta 21 G38 4 szt

17) Gaziki 10 x 10 cm 10 szt.

18) Strzykawka 1 ml 2 szt.

19) Strzykawka 20 ml 1 szt.

20) Strzykawka 3 ml 4 szt.

21) Strzykawka 5 ml 1 szt.

22) Reczniki papierowe 2 szt.

23) Serweta 76 x 76 cm 1 szt

24) strzykawka 10 ml 1szt

25) patyczki do masazu portow po wyjeciu kaniuli 1 kpl
26) czyscik do czyszczenie narzedzi 1 szt ?”
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy dopuszcza.

PYTANIE NR 5: dotyczy projektu umowy na zasadzie depozytu( czes¢ nr 1 poz. 1, 2 i czesé 2 poz. 1-3)

»,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wskazanie w tresci §3 ust. 1 pkt 1i 5 projektu umowy, ze:

1) podstawg do wnioskowania zmiany kwoty wynagrodzenia bedzie zmiana o min. 4% wskaznika cen towarow
i ustug konsumpcyjnych opublikowanego przez GUS;

2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w okresie trwania Umowy nie przekroczy 15% pierwotnego
wynagrodzenia,

oraz:

3) wykreslenie w pkt 4 fragmentu: ,wykazanie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Strony Umowy
zobowigzane sg przedktadac drugiej stronie Umowy nie p6zniej niz 30 dni przed zmiang wynagrodzenia” ?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o obnizenie progu procentowego uzasadniajgcego wniosek o waloryzacje wynagrodzenia w

przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw — do 4% wskazZnika cen towardw i ustug publikowanego przez

GUS. Aktualnie przyjeta warto$¢ na poziomie 15% nie gwarantuje Wykonawcy realnej ochrony jego intereséw —

by Wykonawca mogt unikngc istotnych strat ekonomicznych, zasadne jest wdrozenie mozliwoSci waloryzacji juz

w przypadku podwyzki na poziomie 4% (juz taka zmiana spowoduje znaczny wzrost kosztow w stosunku do

danych przyjetych przy kalkulowaniu oferty). Zaznaczy¢ przy tym trzeba, ze wskaznik wyznaczajgcy mozliwo$c

zmiany kwoty wynagrodzenia dotyczy¢ ma zarowno podwyZzki, jak i obnizki, wobec czego zmiana ta korzystna

bedzie dla kazdej ze stron umowy. Z tozsamych wzgledéw, Wykonawca prosi o podwyZzszenie progu

wyznaczajgcego gorng granice (maksymalny wymiar waloryzacji) — do 156%. Aktualnie podany prég na poziomie

5% jest zbyt niski. W ocenie Wykonawcy, nie znajduje takze uzasadnienia wprowadzanie do umowy wymogu

przedfozenia wymaganych danych na 30 dni przed zmiang wynagrodzenia — zwazy¢ nalezy, ze stosownie do

tresci pkt 7 zmiana wynagrodzenia nastepowa¢ ma od daty ztozenia wniosku o waloryzacje, wobec czego w

ujeciu literalnym oznaczatoby to, ze wykazanie podwyzki kosztdw musiatoby nastepowac przed wplynieciem

wniosku do drugiej strony.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

PYTANIE NR 6: dotyczy projektu umowy na zasadzie depozytu( czes¢ nr 1 poz. 1, 2 i cze$¢ 2 poz. 1-3)

,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wskazanie w tresci §5 ust. 4 projektu umowy, ze Zamawiajgcy zrealizuje
umowe w min. 80% jej wartosci i w tym zakresie Wykonawcy stuzy¢ bedzie roszczenie o realizacje umowy?
Uzasadnienie:

Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji umowy na poziomie nizszym niz 80% uniemozliwia mu racjonalne
skalkulowanie oferty i nalezytg ocene ryzyka, co bytoby niekorzystne dla kazdej ze stron. W ww. zakresie
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Wykonawcy powinno stuzy¢ roszczenie o realizacje umowy, bowiem w innym przypadku ochrona interesow
Wykonawcy byfaby w zasadzie jedynie iluzoryczna, co nie mogfoby skutkowac realnym wykonaniem celéw
ustawy PZP w tym zakresie.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

PYTANIE NR 7: dotyczy projektu umowy na zasadzie depozytu( czes$¢ nr 1 poz. 1, 2 i cze$¢ 2 poz. 1-3)

»,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wskazanie w tresci §5 ust. 7 projektu umowy, ze prawo dokonania zakupu
zastepczego oraz obcigzenie Wykonawcy réznica w cenie bedzie mogto nastgpi¢ dopiero po wezwaniu
Wykonawcy na pismie do zrealizowania zalegtej dostawy i bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu
dodatkowo terminu?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o zastrzezenie, ze ww. instrument ochronny dla interesow Zamawiajgcego bedzie miat
zastosowanie dopiero po wezwaniu Wykonawcy do usuniecia stwierdzonych uchybien w zakresie dostaw i
niewykonaniu zalegtej dostawy w wyznaczonym dodatkowo terminie. Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢
naprawy powstatej nieprawidtowosci przed obcigzeniem go sankcjg. Zwazy¢ nalezy, ze uchybienie moze
stanowi¢ wynik okoliczno$ci bedgcych poza sferg winy Wykonawcy.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

PYTANIE NR 8: dotyczy projektu umowy na zasadzie depozytu( czes¢ nr 1 poz. 1, 2 i czes¢ 2 poz. 1-3)

,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wskazanie w tresci §6 ust. 5 projektu umowy, ze termin na uzupetnienie
towaréw wchodzgcych w sktad banku szpitalnego wyniesienie 2 dni robocze?

Uzasadnienie:

Wykonawca zwraca sie z prosbg o wydtuzenie terminu na realizacje powyzszego obowigzku o jeden dodatkowy
dzienn roboczy. Aktualnie podany termin moze okazac¢ sie zbyt krotki, co naraza Wpykonawce na
odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania dostawy w terminie.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

PYTANIE NR 9: dotyczy projektu umowy na zasadzie depozytu( czes¢ nr 1 poz. 1, 2 i cze$¢ 2 poz. 1-3)

W kontekscie tresci §6 ust. 8 projektu umowy Wykonawca prosi o jednoznaczne okreslenie w tresci projektu
umowy przedmiotu tego szkolenia, doprecyzowanie jego jednorazowego charakteru oraz o informacje co do
tego, czy w odniesieniu do danych osobowych uczestnikéw szkolenia Zamawiajgcy przewiduje zawarcie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych — z podaniem podstaw prawnych.

Uzasadnienie:

Umowa nie okres$la jednoznacznie przedmiotu szkolenia, ktéry musi zosta¢ doprecyzowany w celu unikniecia
watpliwosci i ewentualnych sporéw stron na ww. tle. Ponadto, konieczne jest ustalenie ilosci szkolen
wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy — przedmiot ten musi by¢ bowiem jednoznaczny, by umozliwi¢
Wykonawcy realne skalkulowanie ceny ofertowej. W zakresie danych osobowych prosba Wykonawcy
podyktowana jest zamiarem unikniecia uchybien.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy wykre$la z projektu umowy na zasadzie depozytu §6 ust. 8.

PYTANIE NR 10: dotyczy projektu umowy na zasadzie depozytu( czes¢ nr 1 poz. 1, 2 i cze$¢ 2 poz. 1-3)

,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wskazanie w treSci §7 ust. 2 projektu umowy, Ze:

1) nabycie towaru przez Zamawiajgcego nastepuje z dniem jego pobrania z banku szpitalnego;

2) termin na uzupetnienie towaru zuzytego w banku szpitalnym wynosi 2 dni robocze od dnia powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego o pobraniu towaru?

Uzasadnienie:

- Nabycie towaru wigze sie immanentnie z obowigzkiem zaptaty ceny. Majgc na wzgledzie, iz towar znajduje sie

de facto w posiadaniu Zamawiajgcego (w banku szpitalnym), Wykonawca nie ma biezgcej mozliwosci

kontrolowania jego zuzycia. O nabyciu towaru nie moze wiec decydowac fakt powiadomienia Wykonawcy o

pobraniu rzeczy z banku szpitalnego — czynnos¢ ta mogtaby bowiem zosta¢ z réznych przyczyn odroczona, co

z kolei spowodowatoby odroczenie terminu otrzymania przez Wykonawce naleznej zaptaty.

- Wykonawca zwraca sie z proshg o wydtuzenie terminu na realizacje powyZzszego obowigzku o jeden

dodatkowy dzien roboczy. Aktualnie podany termin moze okazac sie zbyt krotki, co naraza Wykonawce na

odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania dostawy w terminie.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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PYTANIE NR 11: dotyczy projektu umowy na zasadzie depozytu( czes¢ nr 1 poz. 1, 2 i cze$¢ 2 poz. 1-3)

,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wskazanie w tre$ci §9 ust. 9 projektu umowy, ze termin na zaftatwienie
reklamacji jakoSciowej rozpoczynac bedzie bieg dopiero od chwili dostarczenia Wykonawcy objetych reklamacjg
towarow?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma mozliwosci ustosunkowania sie do reklamacji co do jakosci produktu bez jego naocznego
zbadania, wobec czego termin na jej zatatwienie powinien rozpoczynac¢ bieg dopiero z chwilg otrzymania
danego produktu — ktéry w zwigzku z dostawg znajduje sie w posiadaniu Zamawiajgcego. Tylko w takim
wypadku termin bedzie miat realny wymiar i bedzie mégt by¢ przeznaczony przez Wykonawce w catosci w
prace nad zgtoszeniem reklamacyjnym.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

PYTANIE NR 12: dotyczy projektu umowy na zasadzie depozytu( czes¢ nr 1 poz. 1, 2 i czes¢ 2 poz. 1-3)

,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na okreslenie wszystkich terminébw w projekcie umowy w dniach roboczych — w
tym terminéw wskazanych w §9 ust. 9?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie pracuje w weekendy ani w dni ustawowo wolne od pracy, wobec czego tylko w dni robocze
moze realnie wykonywac¢ obowigzki wynikajgce z umowy, termin na realizacje powinien za$ byc¢ tozsamy
niezaleznie od tego, kiedy rozpoczyna bieg.”

ODPOWIEDZ

Zapis §9 ust. 9 projektu umowy na zasadzie depozytu otrzymuje brzmienie: ,W przypadku wystgpienia wad
jakosciowych i/lub ilosciowych Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ towar wadliwy na wolny od wad i/lub
uzupetni¢ niedobdr ilosciowy w ciggu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie
reklamaciji nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni roboczych.”

PYTANIE NR 13: dotyczy . projektu umowy na zasadzie depozytu( czesé nr 1 poz. 1, 2 i cze$¢ 2 poz. 1-3)

,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wskazanie w tresci §10 ust. 1 lit. b) projektu umowy, ze stawka kary umownej
za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentéw wynosi¢ bedzie 0,01% wartoS$ci brutto niezrealizowanej
cze$ci Umowy i naliczona zostanie wytgcznie w przypadku zwtoki?

Uzasadnienie:

W ocenie Wykonawcy aktualnie wskazana w tresci projektu umowy stawka kary za niedostarczenie w terminie
dokumentow jest zbyt wysoka i powinna zosta¢ obnizona — w przeciwnym bowiem wypadku obcigzona bedzie
ryzykiem miarkowania jako razgco wygorowana i zagrazajgca interesom Wykonawcy. Ponadto, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, projekfowane postanowienia
umowy nie mogg przewidywaé odpowiedzialno$ci wykonawcy za opbézZnienie, chyba Ze jest to uzasadnione
okoliczno$ciami lub zakresem zamdwienia (por. art. 433 pkt 1 ww. ustawy).”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

PYTANIE NR 14: dotyczy projektu umowy na zasadzie depozytu( czes¢ nr 1 poz. 1, 2 i cze$¢ 2 poz. 1-3)

»,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wykres$lenie ust. 4 w §11 projektu umowy?

Uzasadnienie:

Stosunki Zamawiajgcego z Narodowym Funduszem Zdrowia ani z zadnym innym pfatnikiem publicznym nie
mogg mie¢ wplywu na zobowigzania zaciggnigte przez Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Skoro Zamawiajgcy
ogftasza przetarg na realizacje zaméwienia, to musi zabezpieczy¢ odpowiednie Srodki finansowe. Wykonawca
nie ma zresztg wglgdu do danych finansowych Zamawiajgcego i nie moze zweryfikowacé rzeczywistego
wystgpienia tak okre$lonej przestanki odstgpienia od umowy.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

PYTANIE NR 15: dotyczy projektu umowy na zasadzie depozytu( czesc¢ nr 1 poz. 1, 2 i czes¢ 2 poz. 1-3)

,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wykreslenie pkt 4 w §12 ust. 1 projektu umowy?

Uzasadnienie:

Cena ofertowa jest wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego i jako taka stanowi
najkorzystniejszg cene na rynku. Zamawiajgcy nie mozZe oczekiwa¢ od Wykonawcy obnizek cen, poza
okoliczno$ciami wskazanymi wyraznie w umowie (waloryzacja). Wspoipraca stron ma dla Wykonawcy
Znaczenie gospodarcze i musi zapewniac rentownos$c.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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PYTANIE NR 16: dotyczy projektu umowy na zasadzie depozytu (cze$¢ nr 1 poz. 1, 2 i czesé 2 poz. 1-3)

,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na dodanie do projektu umowy klauzuli o nastepujgcej tresci:

»1. Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu fakture takze za wyroby zaginione, zniszczone i uszkodzone oraz za
te, ktorych termin przydatnos$ci w momencie rozliczenia banku szpitalnego bedzie krotszy niz 9 miesiecy — przy
czym Zamawiajgcy ma prawo zgdania wymiany towaru na towar o dtuzszej dacie waznos$ci co do towardw,
ktérych termin waznosci jest nie krotszy niz 9 miesiecy.

2. Zamawiajgcy zapewni odpowiednie warunki przechowywania wyrobow powierzonych do banku szpitalnego i
nie udostepni ich osobom trzecim. Wykonawca ma prawo natychmiastowego odebrania wyrobow z banku
szpitalnego w przypadku stwierdzenia, ze Zamawiajgcy nie zapewnit odpowiednich warunkéw przechowywania
lub udostepnit je osobom trzecim.” ?

Uzasadnienie:

- Zamawiajgcy, jako posiadacz wyrobow powierzonych w depozyt, powinien zapewni¢ im odpowiednie,
bezpieczne warunki przechowywania. Wykonawca powinien otrzymac¢ wynagrodzenie takze za wyroby
uszkodzone, zniszczone i zagubione oraz mie¢ mozliwo$c¢ ich odebrania, aby minimalizowac¢ swojg szkode.

- Towary o terminie przydatno$ci krétszym niz 9 miesiecy sg dla Wykonawcy w zasadzie bezwarto$ciowe, nie
bedzie bowiem mdgt ich juz sprzedac. Jesli jednak Zamawiajgcy bedzie stosowat sie do zasad gospodarki
materiatowej, ryzyko wystapienia takiej sytuacji zostanie znaczgco zminimalizowane.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy zmienia tres¢ §7 projektu umowy na zasadzie depozytu poprzez dodanie kolejnych ustepdéw:

»3. Wykonawca wystawi Zamawiajacemu fakture za wyroby zaginione, zniszczone i uszkodzone oraz za te,
ktérych termin przydatnosci w momencie rozliczenia banku szpitalnego bedzie krétszy niz 9 miesiecy — przy
czym Zamawiajgcy ma prawo zgdania wymiany towaru na towar o diuzszej dacie waznosci co do towarow,
ktoérych termin waznosci jest nie krétszy niz 9 miesiecy.

4. Zamawiajgcy zapewni odpowiednie warunki przechowywania wyrobow powierzonych do banku szpitalnego i
nie udostepni ich osobom trzecim. Wykonawca ma prawo natychmiastowego odebrania wyrobéw z banku
szpitalnego w przypadku stwierdzenia, ze Zamawiajgcy nie zapewnit odpowiednich warunkéw przechowywania
lub udostepnit je osobom trzecim.”

PYTANIE NR 17: dotyczy projektu umowy ( czesci nr 2 poz. 4-6 i czesci nr 3-5)

»,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wskazanie w tresci §3 pkt 8 i 12 projektu umowy, ze:

1) podstawg do wnioskowania zmiany kwoty wynagrodzenia bedzie zmiana o min. 4% wskaznika cen towarow
i ustug konsumpcyjnych opublikowanego przez GUS;

2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w okresie trwania Umowy nie przekroczy 15% pierwotnego
wynagrodzenia,

oraz:

3) wykreslenie w pkt 11 fragmentu: ,wykazanie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Strony Umowy
zobowigzane sg przedktadac drugiej stronie Umowy nie p6zniej niz 30 dni przed zmiang wynagrodzenia” ?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o obnizenie progu procentowego uzasadniajgcego wniosek o waloryzacje wynagrodzenia w

przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow — do 4% wskaznika cen towardw i ustug publikowanego przez

GUS. Aktualnie przyjeta warto$¢ na poziomie 15% nie gwarantuje Wykonawcy realnej ochrony jego intereséw —

by Wykonawca mogt unikngc istotnych strat ekonomicznych, zasadne jest wdrozenie mozliwosci waloryzacji juz

w przypadku podwyzki na poziomie 4% (juz taka zmiana spowoduje znaczny wzrost kosztow w stosunku do

danych przyjetych przy kalkulowaniu oferty). Zaznaczyc przy tym trzeba, ze wskaznik wyznaczajgcy mozliwo$c

zZmiany kwoty wynagrodzenia dotyczy¢ ma zaréwno podwyzki, jak i obnizki, wobec czego zmiana ta korzystna

bedzie dla kazdej ze stron umowy. Z tozsamych wzgledéw, Wykonawca prosi o podwyZzszenie progu

wyznaczajgcego gorng granice (maksymalny wymiar waloryzacji) — do 156%. Aktualnie podany prég na poziomie

5% jest zbyt niski. W ocenie Wykonawcy, nie znajduje takze uzasadnienia wprowadzanie do umowy wymogu

przedfozenia wymaganych danych na 30 dni przed zmiang wynagrodzenia — zwazy¢ nalezy, ze stosownie do

tresci pkt 14 zmiana wynagrodzenia nastepowa¢ ma od daty ztoZzenia wniosku o waloryzacje, wobec czego w

ujeciu literalnym oznaczatoby to, ze wykazanie podwyzki kosztdw musiatoby nastepowac przed wptynigciem

whniosku do drugiej strony.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

PYTANIE NR 18: dotyczy projektu umowy ( czesci nr 2 poz. 4-6 i czesci nr 3-5)

,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wskazanie w treSci §5 ust. 5 projektu umowy, ze Zamawiajgcy zrealizuje
umowe w min. 80% jej wartosci i w tym zakresie Wykonawcy stuzy¢ bedzie roszczenie o realizacje umowy?
Uzasadnienie:
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Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji umowy na poziomie nizszym niz 80% uniemozliwia mu racjonalne
skalkulowanie oferty i nalezytg ocene ryzyka, co bytoby niekorzystne dla kazdej ze stron. W ww. zakresie
Wykonawcy powinno stuzy¢ roszczenie o realizacje umowy, bowiem w innym przypadku ochrona interesow
Wykonawcy byfaby w zasadzie jedynie iluzoryczna, co nie mogtoby skutkowac¢ realnym wykonaniem celow
ustawy PZP w tym zakresie.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

PYTANIE NR 19: dotyczy projektu umowy ( czesci nr 2 poz. 4-6 i czesci nr 3-5)

»,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wskazanie w tresci §5 ust. 8 projektu umowy, ze prawo dokonania zakupu
zastepczego oraz obcigzenie Wykonawcy rdznicg w cenie bedzie mogto nastgpic dopiero po wezwaniu
Wykonawcy na pismie do zrealizowania zalegtej dostawy i bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu
dodatkowo terminu?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o zastrzezenie, ze ww. instrument ochronny dla intereséw Zamawiajgcego bedzie miat
zastosowanie dopiero po wezwaniu Wykonawcy do usuniecia stwierdzonych uchybien w zakresie dostaw i
niewykonaniu zalegfej dostawy w wyznaczonym dodatkowo terminie. Wykonawca powinien mie¢ mozliwo$c
naprawy powstatej nieprawidtowosci przed obcigzeniem go sankcjg. Zwazy¢ nalezy, ze uchybienie moze
stanowi¢ wynik okolicznosci bedgcych poza sferg winy Wykonawcy.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

PYTANIE NR 20: dotyczy projektu umowy ( cze$ci nr 2 poz. 4-6 i czesci nr 3-5)

,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wskazanie w tre$ci §6 ust. 9 projektu umowy, ze termin na zafatwienie
reklamacji jakoSciowej rozpoczynac bedzie bieg dopiero od chwili dostarczenia Wykonawcy objetych reklamacjg
fowarow?

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma mozliwosci ustosunkowania sie do reklamacji co do jakosci produktu bez jego naocznego
zbadania, wobec czego termin na jej zafatwienie powinien rozpoczynac bieg dopiero z chwilg otrzymania
danego produktu — ktéry w zwigzku z dostawg znajduje sie w posiadaniu Zamawiajgcego. Tylko w takim
wypadku termin bedzie miat realny wymiar i bedzie mogt by¢ przeznaczony przez Wykonawce w catoSci w
prace nad zgtoszeniem reklamacyjnym.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

PYTANIE NR 21: dotyczy projektu umowy ( czesci nr 2 poz. 4-6 i czesci nr 3-5)

»,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na okre$lenie wszystkich terminbw w projekcie umowy w dniach roboczych — w
tym terminébw wskazanych w §6 ust. 97

Uzasadnienie:

Wykonawca nie pracuje w weekendy ani w dni ustawowo wolne od pracy, wobec czego tylko w dni robocze
moze realnie wykonywac obowigzki wynikajgce z umowy, termin na realizacje powinien zas byc¢ tozsamy
niezaleznie od tego, kiedy rozpoczyna bieg.”

ODPOWIEDZ

Zapis §6 ust. 9 projektu umowy (czesci nr 2 poz. 4-6 i czesci nr 3-5) otrzymuje brzmienie: ,W przypadku
wystgpienia wad jakosciowych i/lub ilosciowych Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ towar wadliwy na
wolny od wad i/lub uzupetni¢ niedobdr ilosciowy w ciggu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na
rozpatrzenie reklamaciji nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni roboczych.”

PYTANIE NR 22: dotyczy projektu umowy ( czesci nr 2 poz. 4-6 i czesci nr 3-5)

»,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wskazanie w tresci §7 ust. 1 projektu umowy, ze

1) kara umowna za przekroczenie terminu dostawy naliczana bedzie od warto$ci brakujgcej czesci dostawy —
brakujgcego towaru — a nie od catosci;

2) stawka kary umownej za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentéw wyniesie 0,01% kwoty brutto
niezrealizowanej czeSci Umowy i naliczona zostanie wytgcznie w przypadku zwtoki;

3) kara umowna za odstgpienie od Umowy naliczana bedzie od wartosci niezrealizowanej czesci Umowy a nie
od cafej jej warto$ci?

Uzasadnienie:
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- Kara za niedochowanie terminu dostawy powinna by¢ naliczana nie w oparciu o warto$¢ catego zamoéwienia,
leczy tylko od brakujgcej cze$ci. W zakresie towardéw dostarczonych w terminie, Zamawiajgcy w zasadzie nie
ponosi szkody, kara umowna stanowi za$ substrat odszkodowania.

- W ocenie Wykonawcy aktualnie wskazana w tresci projektu umowy stawka kary za niedostarczenie w terminie
dokumentow jest zbyt wysoka i powinna zosta¢ obnizona — w przeciwnym bowiem wypadku obcigzona bedzie
ryzykiem miarkowania jako razgco wygorowana i zagrazajgca interesom Wykonawcy. Ponadto, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamdwieni publicznych, projektowane postanowienia
umowy nie mogg przewidywac¢ odpowiedzialno$ci wykonawcy za opéznienie, chyba ze jest to uzasadnione
okoliczno$ciami lub zakresem zamoéwienia (por. art. 433 pkt 1 ww. ustawy).

- Kara umowna za odstgpienie od umowy powinna by¢ naliczana nie od caftej jej wartosci (. takze od czesci juz
Zrealizowanej na dzien ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu), lecz od czgsci na ten moment niewykonanej. W
przeciwnym bowiem wypadku bytaby ona taka sama niezaleznie od tego, czy umowe wykonano w 1%, czy 99%
- co bytoby razgco niesprawiedliwe dla Wykonawcy.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

PYTANIE NR 23: dotyczy projektu umowy ( czeéci nr 2 poz. 4-6 i czesci nr 3-5)

,Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wykreslenie pkt 4 w §9 ust. 1 projektu umowy?

Uzasadnienie:

Cena oferfowa jest wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego i jako taka stanowi
najkorzystniejszg cene na rynku. Zamawiajgcy nie moze oczekiwa¢ od Wykonawcy obnizek cen, poza
okoliczno$ciami wskazanymi wyraznie w umowie (waloryzacja). Wspofpraca stron ma dla Wykonawcy
zZnaczenie gospodarcze i musi zapewnia¢ rentownosc.”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

PYTANIE NR 24: dotyczy projektu umowy ( czesci nr 2 poz. 4-6 i czesci nr 3-5) §6 ust. 9

,Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na skrocenie terminu waznos$ci w zakresie wyrobéw medycznych zawartych
w czes$ci 3i4 z 12 miesiecy do 7 miesiecy ?”

ODPOWIEDZ

Zapis §6 ust. 4 projektu umowy dla czesci nr 4 otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca gwarantuje, ze dostarczy
towar o terminie przydatnosci do uzytku nie krotszym niz 7 miesiecy, liczagc od momentu dostawy. Produkty z
krotszym terminem waznosci mogg byé dopuszczone w wyjgtkowych sytuacjach i kazdorazowo zgode na nie
musi wyrazi¢ upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego.”

PYTANIE NR 25: dotyczy czescinr 1 poz. 1

»,Czy zamawiajgcy wymaga soczewki o ponizszych parametrach: soczewka hydrofobowa, asferyczna, wielko$¢
czes$ci optycznej 6 mm, dtugos$¢ catkowita 13 mm, haptyki typu c-loop, stata A 118,50, angulacja haptykow 0
stopni, ostre krawedzie na czesci optycznej i haptykach, wspbfczynnik refracji 1,66, pakowana w jednym
opakowaniu z injektorem, ciecie ponizej 2,4 mm, SRk/T=118,7; SRK II=119,1; Holladay SF=1,51; ACD=5,20"
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wymaga.

PYTANIE NR 26: dotyczy czesci nr 1 poz. 2

,Czy zamawiajgcy wymaga soczewki monofokalnej do wszczepu typu piggy-back, hydrofilnej, o wymiarach
6,80/13.80 mm, ostrych krawedziach na catym obwodzie, angulacji 10 stopni, indeksie refrakcji 1,46, cieciu od
1,8-2,2 mm i szerokim dioptrazu od -6,0D do +6,0D co 0,5D, soczewka preloaded”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wymaga.

PYTANIE NR 27: dotyczy czesci nr 2 poz. 1

»,Czy zamawiajgcy wytgczy pozycje 1 do osobnego pakietu?”
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wytgczy pozycji 1 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 28: dotyczy czesci nr 2 poz. 1

»,Czy zamawiajgcy wymaga soczewki :” Soczewka monofokalna preloadoad w systemie 123 z materiatu
hydrofobowego G-free, budowa biconvex z korekcja aberracji na poziomie -0,171 uSA. Filtry UV oraz Swiatta
niebieskiego, 4 haptyki z otworami fenestracyjnymi, ciecie ponizej 2,2 mm, stata A=119,40; $rednica catkowita
10,75-11,00 mm zalezna od dioptrazu”
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ODPOWIEDZ
Zamawiajacy nie wymaga.

PYTANIE NR 29: dotyczy czeéci nr 2 poz. 2

,Czy zamawiajgcy wylgczy pozycje 2 do osobnego pakietu?”
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wytgczy pozycji 2 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 30: dotyczy czesci nr 2 poz. 2

,Czy zamawiajgcy wymaga soczewki :” Soczewka monofokalna preloadoad w systemie 123 z materiatu
hydrofobowego G-free, budowa biconvex z korekcja aberracji na poziomie -0,11 uSA. Filtry UV oraz $wiatfa
niebieskiego, 4 haptyki z otworami fenestracyjnymi, ciecie ponizej 2,2 mm, stata A=119,40; Srednica catkowita
10,75-11,00 mm zalezna od dioptrazu”

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wymaga.
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